

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C26yJT29MacfdoIri5h2_yCJy-djesi9u0dh7Xgtm-U
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

VANESSA FREITAS SALES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/04/2000, SOLTEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 036.478.262-51, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1520112513, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTA LUCIA, 16, IMPERATRIZ, ANAPU, PA, CEP 68365000, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Tendo como nome fantasia DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA SANTA LÚCIA, 16, IMPERATRIZ, ANAPU, PA, CEP 68.365-000.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS- PRAÇAS E CALÇADAS-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA-CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS-ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,

Req: 81600000825859

Página 1



Certifico o Registro em 06/04/2026
Arquivamento 15202666584 de 06/04/2026 Protocolo 269455094 de 06/04/2026 NIRE 15202666584
Nome da empresa DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 3374764198950

06/04/2026



CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZ6yJT29MacfdoIr1sh2_yCJy-djesi9ouDh7Xgtn-U
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES

EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA-ANTERIORMENTE-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS-OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO-COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE- SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 6619-3/02 - correspondentes de instituições financeiras.
- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.
- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4679-6/04 - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados

Req: 81600000825859

Página 2



Certifico o Registro em 06/04/2026
Arquivamento 15202666584 de 06/04/2026 Protocolo 269455094 de 06/04/2026 NIRE 15202666584
Nome da empresa DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 3374764198950

06/04/2026

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZ6yJT29MacfdoIr1sh2_yCJy-djesi9ouDh7Xgtm-U
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES

anteriormente.

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

VANESSA FREITAS SALES, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a VANESSA FREITAS SALES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore," observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Req: 81600000825859

Página 3



Certifico o Registro em 06/04/2026

Arquivamento 15202666584 de 06/04/2026 Protocolo 269455094 de 06/04/2026 NIRE 15202666584

Nome da empresa DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 3374764198950

06/04/2026

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZ6yJT29MacfdoIri5h2_yCJy-djesi9ouDh7Xgtn-U
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, a sociedade será dissolvida.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de ANAPU - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CZ6yJT29MacfdoIr1sh2_yCJy-djesi9u0Dh7Xgltm-U
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES

O sócio lavra o presente instrumento.

ANAPU-PA, 27 de março de 2026.

VANESSA FREITAS SALES

Req: 81600000825859

Página 5



Certifico o Registro em 06/04/2026

Arquivamento 15202666584 de 06/04/2026 Protocolo 269455094 de 06/04/2026 NIRE 15202666584

Nome da empresa DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 3374764198950

06/04/2026



269455094

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
PROTOCOLO	269455094 - 06/04/2026
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 15202666584
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2026
SOB N: 15202666584

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 15202666584

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03647826251 - VANESSA FREITAS SALES - Assinado em 06/04/2026 às 14:45:45

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
	2º NOME E SOBRENOME VANESSA FREITAS SALES	1ª HABILITAÇÃO 03/05/2019	
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 01/04/2000, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA		
	4a DATA EMISSÃO 26/02/2024	4b VALIDADE 23/02/2029	ACC 
	D		
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 6876812 PC PA		
	4d CPF 036.478.262-51	5 Nº REGISTRO 07261692452	3 CAT HAB AB
	NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)		
	FILIAÇÃO MANOEL ALVES SALES		
	ENEDINA FREITAS GOMES		
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

9
10
11
12

ACC			
A			23/02/2029
A1			
B			23/02/2029
B1			
C			
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12
OBSERVAÇÕES

LOCAL

BELEM, PA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

97700169885
PA296886700

PARÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

```
I<BRA072616924<528<<<<<<<<<  
0004019F2902234BRA<<<<<<<<<4  
VANESSA<<FREITAS<SALES<<<<<<<
```

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 66.141.949/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2026
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA LUCIA	NUMERO 16	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.365-000	BAIRRO/DISTRITO IMPERATRIZ	MUNICIPIO ANAPU	UF PA
-------------------	-------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VANESSASALLES91@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 9251-2357/ (91) 9169-0570
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2026
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


EMPRESA			
Nome Empresarial DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15202666584	CNPJ 66.141.949/0001-10	Arquivamento do ato Constitutivo 06/04/2026	Início da atividade 06/04/2026
Endereço: RUA SANTA LÚCIA, 16, IMPERATRIZ, ANAPU, PA - CEP: 68365000			

OBJETO SOCIAL		
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS- PRAÇAS E CALÇADAS-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA-CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS-ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA-ANTERIORMENTE-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS-OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO-COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE- SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VANESSA FREITAS SALES 036.478.262-51	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
VANESSA FREITAS SALES 036.478.262-51	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

268943230

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15202666584	CNPJ 66.141.949/0001-10	Arquivamento do ato Constitutivo 06/04/2026	Início da atividade 06/04/2026
Endereço: RUA SANTA LÚCIA, 16, IMPERATRIZ, ANAPU, PA - CEP: 68365000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/06/2026	Número 20001105760	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

BELEM - PA, 17 de Junho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

268943230

página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 66.141.949/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:26:47 do dia 27/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2026.

Código de controle da certidão: **7C92.A447.40BD.C081**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.141.949/0001-10
Razão Social: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SANTA LUCIA 16 / IMPERATRIZ / ANAPU / PA / 68365-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2026 a 28/07/2026

Certificação Número: 2026062918366562722321

Informação obtida em 03/07/2026 14:55:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 66.141.949/0001-10

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/06/2026, às 09:20:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: SW2YM4KTFJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.102.831-2	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 66.141.949/0001-10	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15202666584
NOME EMPRESARIAL DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
SEDE CERAT ALTAMIRA		
ENDEREÇO RUA SANTA LÚCIA, 16 IMPERATRIZ		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO ANAPU	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 08/04/2026	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 7112000 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4723700 - Comércio varejista de bebidas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6619302 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 10/04/2026 às 17:07:36 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PA

AV. Getúlio Vargas, 98 Novo Progresso
CEP: 68365-000 E-MAIL: tributos@anapu.pa.gov.br

ALVARÁ 2026

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

O prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais que lhes são concedidas, nos termos do artigo 187 a 262 da Lei Municipal N° 215/2013, concede o presente Alvará de Licença a pessoa jurídica ou natureza abaixo discriminada para exercer atividade (s) abaixo descrita (s), enquanto satisfazer as exigências legais.

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Inscrição Municipal: 3139
CPF / CNPJ : 66.141.949/0001-10
Ramo Atividade : SERVICO
Natureza Jurídica : 2062 - Sociedade Empresária Limitada
Enquadramento : Simples Nacional
Tipo Fiscal : PJ - PESSOA JURIDICA
Endereço : Rua Santa Lúcia, 16 Bairro: IMPERATRIZ Cidade: Anapu - PA CEP: 68365-000

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ: 31/12/2026

Atividade (s):

7112-0/00 - Serviços de engenharia

- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Observação:

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

ANAPU - PA, 02 de Junho de 2026.

Confira a autenticidade dessa certidão em http://anapu-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator com o código a seguir.

Autenticação Eletrônica: 2401-093B-1D3E-9585



Este Alvará não desobriga o estabelecimento de cumprir as obrigações ambientais, sanitárias e de segurança específicas ao exercício de suas atividades, devendo o interessado procurar os órgãos competentes para regularização, sob pena de responsabilidade administrativa, cível e criminal.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº.: 00000403/2026

Certificamos, a pedido da parte interessada, que após consulta aos nossos registros, referente ao Cadastro imobiliário abaixo identificado, constatamos que até a presente data não existem débitos em aberto.

Contribuinte	CPF/CNPJ	Status
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	66.141.949/0001-10	Válido

Endereço

Rua Santa Lúcia, 16 - Bairro IMPERATRIZ - Anapu - PARÁ - 68365-000

SEM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

A FAZENDA MUNICIPAL se reserva o direito de cobrar os débitos que venham a ser constatados mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. A certidão tem validade de 90 dias a contar da data de sua expedição.

Confira a autenticidade dessa certidão em http://anapu-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator com o código a seguir.

Autenticação Eletrônica: 130D-C7A1-ACF8-8E1F



VÁLIDO ATÉ 25/08/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, 27 de Maio de 2026.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 66.141.949/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:26:47 do dia 27/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2026.

Código de controle da certidão: **7C92.A447.40BD.C081**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Cartão de Inscrição Municipal

CPF/CNPJ 66.141.949/0001-10		Pessoa DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			
Inscrição 3139	Sequencial 1	Data de Inserção 13/04/2026	Data de abertura 06/04/2026	Número Processo	Status Atual Em atividade
Endereço Rua Santa Lúcia	Número 16	Complemento	Bairro IMPERATRIZ	CEP 68365-000	Metragem 0.0 m²

Características

Atividades

Principal

sa
Código da LC - Descrição dos serviços
7112-0/00 - Serviços de engenharia

Secundárias

- CNAE - Descrição da Atividade**
Código da LC - Descrição dos serviços
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
 - 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 - 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 - 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**Inscrição Estadual:** 75.102.831-2**CNPJ:** 66.141.949/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:12 do dia 22/06/2026**Válida até:** 19/12/2026**Número da Certidão:** 702026081176223-2**Código de Controle de Autenticidade:** BE8CD207.DA47C1BC.014B003D.A7ADC83B**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**Inscrição Estadual:** 75.102.831-2**CNPJ:** 66.141.949/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:12 do dia 22/06/2026**Válida até:** 19/12/2026**Número da Certidão:** 702026081176224-0**Código de Controle de Autenticidade:** DC076997.27F81421.B82D1F58.65ECB41C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de:

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrito no CNPJ sob no **66.141.949/0001-10**.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 30 (trinta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;
- b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos das Resoluções n. 121/2010-CNJ, n. 665/25-CNJ e Provimento Conjunto 011/2018-CRMB/CJCI-TJPA.
- d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais criminais, justiça militar e execuções penais, com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 16/06/2026 às 10:47:49 via internet

Código de Controle: **202600102884**

Válida até: 16/07/2026



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 66.141.949/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2026
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA LUCIA	NUMERO 16	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.365-000	BAIRRO/DISTRITO IMPERATRIZ	MUNICIPIO ANAPU	UF PA
-------------------	-------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VANESSASALLES91@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 9251-2357/ (91) 9169-0570
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2026
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**CNPJ 66.141.949/0001-10****BALANÇO DE ABERTURA LEVANTADO EM 15/06/2026**

Eu **DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA** CONTADOR - CRC: 021377/O / PA, reconheço o saldo inicial patrimonial em 15/06/2026, contendo seus ativos e seus passivo a posição patrimonial da entidade **DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação, que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

A t i v o

ATIVO CIRCULANTE	71.643,69
DISPONIBILIDADES	15.850,10
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	15.850,10
CRÉDITOS	4.180,54
RECEBÍVEIS DE CLIENTES	4.180,54
ESTOQUES	41.457,37
ESTOQUES DE PRODUTOS	41.457,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.155,68
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.155,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.511,99
IMOBILIZADO	88.511,99
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	88.511,99
TOTAL DO A t i v o	160.155,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

VANESSA FREITAS SALES

ADMINISTRADOR

CPF: 036.478.262-51

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

CPF: 009.821.772-08

CONTADOR - CRC: 021377/O / PA

Avenida Getúlio Vargas, 65 scn contabilidade centro, Anapu PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3a1-esJLY0uIXNzmpUjeQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251 - VANESSA FREITAS SALES | 00982177208 - DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**CNPJ 66.141.949/0001-10****BALANÇO DE ABERTURA LEVANTADO EM 15/06/2026****P a s s i v o**

P A S S I V O C I R C U L A N T E	10.155,68
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.155,68
FORNECEDORES	10.155,68
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	150.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
TOTAL DO P a s s i v o	160.155,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

VANESSA FREITAS SALES

ADMINISTRADOR

CPF: 036.478.262-51

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

CPF: 009.821.772-08

CONTADOR - CRC: 021377/O / PA

Avenida Getúlio Vargas, 65 scn contabilidade centro, Anapu PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3A1-esJLY0uIuxNzmpU1eQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES|00982177208-DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 71.643,69	= 7,05
Passivo Circ.	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 7,05 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 30.186,32	= 2,97
Passivo Circulante	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 2,97 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 15.850,10	= 1,56
Passivo Circulante	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 1,56 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 71.643,69	= 7,05
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 7,05 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.



Solvência Geral

Ativo	R\$ 160.155,68	
Passivo Circulante (+)		= 15,77
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	

A empresa dispõe de R\$ 15,77 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 150.000,00	
Ativo	R\$ 160.155,68	$\times 100 = 93,66\%$

O capital próprio representa 93,66% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	
Patrimônio Líquido	R\$ 150.000,00	$\times 100 = 6,77\%$

Capital de terceiros representa 6,77% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 150.000,00	
Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 1477,01\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 1477,01% do ativo total.

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 10.155,68		
Passivo Circulante (+)		$\times 100$	= 100,00%
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68		

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00		
Passivo Circulante (+)		$\times 100$	= 0,00%
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68		

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)			
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68		
		$\times 100$	= 6,34%
Ativo	R\$ 160.155,68		

Capital de terceiros representa 6,34% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)			
Realizável Longo Prazo	R\$ 88.511,99		
		$\times 100$	= 55,27%
Ativo	R\$ 160.155,68		

A imobilização representa 55,27% do capital em giro.

**Imobilização do Patrimônio Líquido**Ativo Não Circulante (-)
Realizável Longo PrazoR\$ 88.511,99
x 100 = 59,01%

Patrimônio Líquido

R\$ 150.000,00

A imobilização representa 59,01% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
ProvisõesR\$ 0,00
x 100 = 0,00%

Ativo

R\$ 160.155,68

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,00% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
ProvisõesR\$ 0,00
x 100 = 0,00%

Patrimônio Líquido

R\$ 150.000,00

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,00% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

R\$ 150.000,00
x 100 = 93,66%

Passivo

R\$ 160.155,68

O capital próprio representa 93,66% do passivo total.

15/06/2026

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

15:55:07

CNPJ 66.141.949/0001-10

Pág.: 0007



Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 71.643,69	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 71.643,69
(-) Passivo Circulante	R\$ 10.155,68	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 10.155,68
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 61.488,01

A empresa possui R\$ 61.488,01 de capital de giro próprio.

Anapu, 15 de junho de 2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

VANESSA FREITAS SALES

ADMINISTRADOR

CPF: 036.478.262-51

DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

RG: 280062415789 - MD - 20/09/2021 - CPF: 009.821.772-08

CONTADOR - CRC: 021377/O / PA

Avenida Getúlio Vargas, 65 scn contabilidade centro, Anapu PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3A1-esJLYOUtuxNzmpUjeQ&chave2=K72jyVYDIDmUwx_BDMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES|00982177208-DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA



DECLARAÇÃO DE VALORES PATRIMONIAIS

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Nº 0001

Eu, VANESSA FREITAS SALES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/04/2000, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF nº 036.478.262-51, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1520112513, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTA LUCIA, 16, IMPERATRIZ, ANAPU, PA, CEP 68365000, BRASIL. Inscrita na Junta Comercial do Estado Pará sob o NIRE 15202666584 e no CNPJ sob o N° 66.141.949/000110, venho por desta desclarar os valores patrimoniais descritos abaixo referente ao exercício de 2026.

DESCRIÇÃO BENS + DIREITOS E OBRIGAÇÕES	TOTAIS (R\$)
Caixa da empresa valores em bancos	R\$15.850,10
Total a receber de clientes (Fiado)	R\$4.180,54
Total de mercadorias em estoque	R\$ 41.457,37
Máquinas no uso da manutenção e ferramentas	R\$18.150,78
Dívidas com fornecedores (boletos)	R\$ 10.155,68

Anapú/PA 11 de Junho de 2026

RECIBO


VANESSA FREITAS SALES

CPF Nº 036.478.262-51

Sócia Administradora



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
PROTOCOLO	268964386 - 15/06/2026
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15202666584
CNPJ 66.141.949/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2026
SOB N: 20001105760

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 00982177208 - DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA - Assinado em 15/06/2026 às 16:47:27

Cpf: 03647826251 - VANESSA FREITAS SALES - Assinado em 15/06/2026 às 16:52:50

Este ato arquivado na JUCEPA contém 09 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 17/06/2026

Arquivamento: 20001105760. Protocolo: 268964386 de 15/06/2026. NIRE: 15202666584

Nome da empresa DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <https://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela: 129208795678355

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2026

por KARLA DA COSTA DIAS - Secretário(a) Geral

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**CNPJ 66.141.949/0001-10****BALANÇO DE ABERTURA LEVANTADO EM 15/06/2026**

Eu **DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA** CONTADOR - CRC: 021377/O / PA, reconheço o saldo inicial patrimonial em 15/06/2026, contendo seus ativos e seus passivo a posição patrimonial da entidade **DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação, que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

A t i v o

ATIVO CIRCULANTE	71.643,69
DISPONIBILIDADES	15.850,10
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	15.850,10
CRÉDITOS	4.180,54
RECEBÍVEIS DE CLIENTES	4.180,54
ESTOQUES	41.457,37
ESTOQUES DE PRODUTOS	41.457,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.155,68
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.155,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.511,99
IMOBILIZADO	88.511,99
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	88.511,99
TOTAL DO A t i v o	160.155,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

VANESSA FREITAS SALES

ADMINISTRADOR

CPF: 036.478.262-51

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

CPF: 009.821.772-08

CONTADOR - CRC: 021377/O / PA

Avenida Getúlio Vargas, 65 scn contabilidade centro, Anapu PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3a1-esJLY0uIXNzmpUjeQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251 - VANESSA FREITAS SALES | 00982177208 - DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**CNPJ 66.141.949/0001-10****BALANÇO DE ABERTURA LEVANTADO EM 15/06/2026****P a s s i v o**

P A S S I V O C I R C U L A N T E	10.155,68
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.155,68
FORNECEDORES	10.155,68
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	150.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
TOTAL DO P a s s i v o	160.155,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

VANESSA FREITAS SALES

ADMINISTRADOR

CPF: 036.478.262-51

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Anapu, 15 de junho de 2026

DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

CPF: 009.821.772-08

CONTADOR - CRC: 021377/O / PA

Avenida Getúlio Vargas, 65 scn contabilidade centro, Anapu PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3A1-esJLY0uIuxNzmpU1eQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES|00982177208-DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 71.643,69	= 7,05
Passivo Circ.	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 7,05 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 30.186,32	= 2,97
Passivo Circulante	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 2,97 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 15.850,10	= 1,56
Passivo Circulante	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 1,56 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 71.643,69	= 7,05
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	

A empresa possui R\$ 7,05 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.



Solvência Geral

Ativo	R\$ 160.155,68	
Passivo Circulante (+)		= 15,77
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	

A empresa dispõe de R\$ 15,77 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 150.000,00	
Ativo	R\$ 160.155,68	$\times 100 = 93,66\%$

O capital próprio representa 93,66% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	
Patrimônio Líquido	R\$ 150.000,00	$\times 100 = 6,77\%$

Capital de terceiros representa 6,77% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 150.000,00	
Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 1477,01\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 1477,01% do ativo total.



Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 10.155,68		
Passivo Circulante (+)		$\times 100$	= 100,00%
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68		

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00		
Passivo Circulante (+)		$\times 100$	= 0,00%
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68		

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)			
Passivo Não Circ.	R\$ 10.155,68		
		$\times 100$	= 6,34%
Ativo	R\$ 160.155,68		

Capital de terceiros representa 6,34% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)			
Realizável Longo Prazo	R\$ 88.511,99		
		$\times 100$	= 55,27%
Ativo	R\$ 160.155,68		

A imobilização representa 55,27% do capital em giro.

**Imobilização do Patrimônio Líquido**Ativo Não Circulante (-)
Realizável Longo PrazoR\$ 88.511,99
x 100 = 59,01%

Patrimônio Líquido

R\$ 150.000,00

A imobilização representa 59,01% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
ProvisõesR\$ 0,00
x 100 = 0,00%

Ativo

R\$ 160.155,68

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,00% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
ProvisõesR\$ 0,00
x 100 = 0,00%

Patrimônio Líquido

R\$ 150.000,00

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,00% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

R\$ 150.000,00

Passivo

R\$ 160.155,68

x 100 = 93,66%

O capital próprio representa 93,66% do passivo total.

15/06/2026

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

15:55:07

CNPJ 66.141.949/0001-10

Pág.: 0007



Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 71.643,69	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 71.643,69
(-) Passivo Circulante	R\$ 10.155,68	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 10.155,68
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 61.488,01

A empresa possui R\$ 61.488,01 de capital de giro próprio.

Anapu, 15 de junho de 2026

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

VANESSA FREITAS SALES

ADMINISTRADOR

CPF: 036.478.262-51

DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

RG: 280062415789 - MD - 20/09/2021 - CPF: 009.821.772-08

CONTADOR - CRC: 021377/O / PA

Avenida Getúlio Vargas, 65 scn contabilidade centro, Anapu PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3a1-esjlyouIuxNzmpUjeQ&chave2=K72jyvYDIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03647826251-VANESSA FREITAS SALES|00982177208-DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA



DECLARAÇÃO DE VALORES PATRIMONIAIS

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Nº 0001

Eu, VANESSA FREITAS SALES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/04/2000, SOLTEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF nº 036.478.262-51, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1520112513, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTA LUCIA, 16, IMPERATRIZ, ANAPU, PA, CEP 68365000, BRASIL. Inscrita na Junta Comercial do Estado Pará sob o NIRE 15202666584 e no CNPJ sob o Nº 66.141.949/000110, venho por desta desclarar os valores patrimoniais descritos abaixo referente ao exercício de 2026.

DESCRIÇÃO BENS + DIREITOS E OBRIGAÇÕES	TOTAIS (R\$)
Caixa da empresa valores em bancos	R\$15.850,10
Total a receber de clientes (Fiado)	R\$4.180,54
Total de mercadorias em estoque	R\$ 41.457,37
Máquinas no uso da manutenção e ferramentas	R\$18.150,78
Dívidas com fornecedores (boletos)	R\$ 10.155,68

Anapú/PA 11 de Junho de 2026

RECIBO


VANESSA FREITAS SALES

CPF Nº 036.478.262-51

Sócia Administradora





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, constatamos que **NÃO CONSTAM** em nome de:

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrito no CNPJ sob no **66.141.949/0001-10** distribuição de feitos de falência e, ou, recuperação judicial.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;
- b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Provimento Conjunto 011/2018- CJRMB-CJCI.
- d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional. ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 18/06/2026 às 09:42:14 por marcelo.costa

Código de Controle: **202600108762**

Válida até: 18/09/2026





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PA-021377/O-3

Nome
DAIONE DA ROCHA OLIVEIRA

Nascimento
05/11/1991

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
ALTAMIRA-PA



Assinatura do Profissional



Filiação
CICERO LUIZ DE OLIVEIRA
MARIA DA GLORIA ROCHA DE OLIVEIRA

CPF
009.821.772-08

Documento de Identificação
6207058 PC-PA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
14/08/2019

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **9CB0E6FDBD0D**



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/9CB0E6FDBD0D>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

413383/2026

Empresa: **DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Registro: **0000171373DDPA**

Profissional: **VANESSA FREITAS SALES**

Registro: **1520112513PA** RNP: **1520112513**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ENG. AGRON. - AMBIENTES AGRÍCOLAS E SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO, ESPECIALISTA EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **PA20261537089** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/06/2026 Baixada em: 02/06/2026

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **GARROTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ: **44.628.755/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPU

UF: PA

CEP: 68365000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPU

UF: PA

CEP: 68365000

Coordenadas Geográficas: -3.472957, -51.198639

Data de início: 01/12/2025

Previsão de término: 28/05/2026

Finalidade:

Proprietário: **GARROTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ: 44.628.755/0001-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 622.89 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 622.89 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 622.89 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 622.89 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 622.89 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 622.89 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 622.89 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 622.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 622.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 622.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 622.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 622.89 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 622.89 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 622.89 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO COMERCIAL COM 622,89m².

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

413383/2026

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 413383/2026

02/06/2026, 11:24

9xaD9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA (www.crea-pa.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9xaD9





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 415615/2026

Emissão: 19/06/2026

Validade: 16/12/2026

Chave: b267D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 66.141.949/0001-10

Registro: 0001712047

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 06/04/2026

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS- PRAÇAS E CALÇADAS-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS-ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA-ANTERIORMENTE-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS-OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO-COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE- SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Endereço Matriz: RUA SANTA LUCIA, 16, IMPERATRIZ, ANAPU, PA, 68365000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/05/2026

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000171373DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VANESSA FREITAS SALES

Registro: 1520112513

CPF: ***.478.262-**

Data Início: 21/05/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 415615/2026

Emissão: 19/06/2026

Validade: 16/12/2026

Chave: b267D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966, e competências de acordo com o Art. 7 da Resolução n. 218 1973. ENGENHARIA CIVIL - EAD Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966 e competências de acordo com o Art. 7 da Resolução n. 218 1973;

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

ENG. AGRON. - AMBIENTES AGRÍCOLAS E SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO

ESPECIALISTA EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

Atribuição: CONCEDIDA EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO AOS EGRESSOS DESTE CURSO PARA OS SERVIÇOS DE DETERMINAÇÃO DAS COORDENADAS DOS VÉRTICES DEFINIDORES DOS LIMITES DOS IMÓVEIS RURAIS, GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, OBJETO DA LEI Nº 10.267/01 (ART. 176, §3º), PARA ADASTRAMENTO JUNTO AO INCRA, EXCLUSIVAMENTE PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

Registro: 1515147550

CPF: ***.799.942-**

Data Início: 19/06/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 414854/2026

Emissão: 15/06/2026

Validade: 30/06/2026

Chave: 5z92B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: VANESSA FREITAS SALES

Registro: 1520112513

CPF: ***.478.262-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/05/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966, e competências de acordo com o Art. 7 da Resolução n. 218 1973. ENGENHARIA CIVIL - EAD Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966 e competências de acordo com o Art. 7 da Resolução n. 218 1973;

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR

Data de Formação: 27/03/2021

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENG. AGRON. - AMBIENTES AGRÍCOLAS E SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Data de Formação: 17/08/2024

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

Data de Formação: 11/09/2023

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Data de Formação: 09/01/2025

ESPECIALISTA EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

Atribuição: CONCEDIDA EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO AOS EGRESSOS DESTES CURSOS PARA OS SERVIÇOS DE DETERMINAÇÃO DAS COORDENADAS DOS VÉRTICES DEFINIDORES DOS LIMITES DOS IMÓVEIS RURAIS, GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, OBJETO DA LEI Nº 10.267/01 (ART. 176, §3º), PARA ADASTRAMENTO JUNTO AO INCRA, EXCLUSIVAMENTE PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS.

Data de Formação: 10/10/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 12446975. Data de vencimento do boleto: 30/06/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/3)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0001712047

CNPJ: 66.141.949/0001-10

Data Início: 21/05/2026





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 414854/2026

Emissão: 15/06/2026

Validade: 30/06/2026

Chave: 5z92B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, firma estabelecida na Rua SANTA LUCIA, 16 no bairro IMPERATRIZ inscrita no CNPJ sob o nº 66.141.949/0001-10 denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua sócia Vanessa Freitas Sales, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 6876812 PC-PA, CPF nº 036.478.262-51, residente e domiciliado na Rua Santa Lucia, nº 16 no bairro Imperatriz, – Anapu, PA.

CONTRATADO: VANESSA FREITAS SALES brasileira, estado civil solteira, Título profissional engenheira civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1520112513, inscrito no CPF sob o nº 036.478.262.51 e Carteira de Identidade nº 6876812 PC-PA, residente e domiciliado na Rua Santa Lucia, nº 16 no bairro Imperatriz, Anapu PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 1621,00 (um mil, seissentos e vinte e um reais), para uma jornada diária de 1h/d, de segunda a sexta feira no horário de 18:00 as 19:00, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: ☐ x INDETERMINADO ☐ TERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Anapu para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

ANAPU PA, 06/04/2026

Local e Data

DOMUS ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO
LTDA:6614194900011
0

Assinado de forma digital
por DOMUS ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO
LTDA:66141949000110
Dados: 2026.04.30
17:29:27 -03'00'

SerproID

Serpro

Vanessa Freitas Sales

CPF: ***.478.262-**

30/04/2026

ICP
Brasil

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PA20261520531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

VANESSA FREITAS SALES

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ENG. AGRON. - AMBIENTES AGRÍCOLAS E SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO, ESPECIALISTA EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

RNP: 1520112513
 Registro: 1520112513PA

2. Contratante

Contratante: **DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
RUA SANTA LUCIA

CPF/CNPJ: 66.141.949/0001-10
 Nº: 16

Complemento:

Bairro: **IMPERATRIZ**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CEP: 68365000

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA SANTA LUCIA

Nº: 16

Complemento:

Bairro: **IMPERATRIZ**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CEP: 68365000

Data de início: **06/04/2026**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

1,00

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO NA EMPRESA DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

6. Declarações

- Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296, de 2 dezembro de 2004, às atividades acima relacionadas.

- Declaro que recebo remuneração mensal, não inferior ao que estabelece a Lei 4.950-A.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VANESSA FREITAS SALES - CPF: 036.478.262-51

Local

data

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 66.141.949/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **04/05/2026**

Valor pago: **R\$ 108,39**

Nosso Número: **12564750**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 18aZ1
 Impresso em: 18/06/2026 às 14:32:46 por: , ip: 143.0.220.158





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PA20261549398

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUDEMBERG HONÓRIO PEREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MBA EM ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE NA CONSTR. CIVIL**

RNP: **1516790839**

Registro: **1516790839PA**

2. Contratante

Contratante: **DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

RUA SANTA LÚCIA

Complemento:

Bairro: **IMPERATRIZ**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **66.141.949/0001-10**

Nº: **16**

País: **Brasil**

CEP: **68365000**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

RUA SANTA LUCIA

Nº: **16**

Complemento:

Bairro: **IMPERATRIZ**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CEP: **68365000**

Data de início: **17/06/2026**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **ENGENHEIRO (A)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

1,00

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART de Cargo e Função referente ao vínculo profissional do Engenheiro Civil Gudemberg Honório Pereira junto à empresa DOMUS ENGENHARIA LTDA, para desempenho das atividades técnicas compatíveis com suas atribuições profissionais, conforme contrato de trabalho/prestação de serviços firmado entre as partes.

6. Declarações

- Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296, de 2 dezembro de 2004, às atividades acima relacionadas.

- Declaro que recebo remuneração mensal, não inferior ao que estabelece a Lei 4.950-A.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

GUDEMBERG HONÓRIO PEREIRA

RNP: **1516790839**

Data: **24/06/2026 13:14:20**

GUDEMBERG HONÓRIO PEREIRA - CPF: 012.380.302-03

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 66.141.949/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **24/06/2026**

Valor pago: **R\$ 108,40**

Nosso Número: **12746630**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a0049
 Impresso em: 24/06/2026 às 13:14:20 por: , ip: 143.0.220.158

www.creapa.org.br

Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br

Fax:



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Pará





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 416101/2026

Emissão: 24/06/2026

Validade: 31/07/2026

Chave: CDW7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: GUDEMBERG HONÓRIO PEREIRA

Registro: 1516790839

CPF: ***.380.302-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/07/2012

Data Final: 16/03/2016

Número do Visto: 14832 V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 ART 07 E 25.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE SANTAREM

Data de Formação: 25/08/2017

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 13/07/2021

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE NA CONSTR. CIVIL

Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA

Data de Formação: 30/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 12733588. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 | Parcelas em Aberto: 3

Autos de Infração

Nada consta



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, firma estabelecida na Rua SANTA LUCIA, 16 no bairro IMPERATRIZ inscrita no CNPJ sob o nº 66.141.949/0001-10 denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua sócia proprietária Vanessa Freitas Sales, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 6876812 PC-PA, CPF nº 036.478.262-51, residente e domiciliado na Rua santa Lucia, n 16 no bairro Imperatriz, – Anapu, PA.

CONTRATADO: GUDEMBERG HONORIO PEREIRA brasileiro, solteiro, Título profissional engenheiro civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1516790839, inscrito no CPF sob o nº 012.380.302-03 e Carteira de Identidade nº 4259446 PC-PA, residente e domiciliado na Rua Santa Lucia, nº 16 no bairro imperatriz, Anapu PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 1621,00 (um mil, seissentos e vinte e um reais), para uma jornada diária de 1h/d, de segunda a sexta feira no horário de 14:00 as 15:00, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: ☐ x INDETERMINADO ☐ TERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Anapu para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

ANAPU PA, 17/06/2026

Local e Data DOMUS
ENGENHARIA E
CONSTRUCAO
LTDA:66141949000110
9000110

Assinado de forma
digital por DOMUS
ENGENHARIA E
CONSTRUCAO
LTDA:66141949000110
Dados: 2026.06.19
14:01:30 -03'00'



Documento assinado digitalmente
GUDEMBERG HONORIO PEREIRA
Data: 22/06/2026 08:37:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 416063/2026

Emissão: 24/06/2026

Validade: 31/07/2026

Chave: 4157Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

Registro: 1515147550

CPF: ***.799.942-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/07/2012

Data Final: 16/03/2016

Número do Visto: 14832 V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UN. ADVENTISTA DE SP-CAMPUS 2

Data de Formação: 20/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 12428677. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 | Parcelas em Aberto: 3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA

Registro: 0001577174

CNPJ: 23.458.709/0001-30

Data Início: 25/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0001712047

CNPJ: 66.141.949/0001-10

Data Início: 19/06/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, firma estabelecida na Rua SANTA LUCIA, 16 no bairro IMPERATRIZ inscrita no CNPJ sob o nº 66.141.949/0001-10 denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua sócia proprietária Vanessa Freitas Sales, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 6876812 PC-PA, CPF nº 036.478.262-51, residente e domiciliado na Rua santa Lucia, nº 16 no bairro Imperatriz, – Anapu, PA.

CONTRATADO: VIVIANE OLIVEIRA AMARAL brasileira, casada, Título profissional engenheira civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1515147550, inscrito no CPF sob o nº 011.799.942-30 e Carteira de Identidade nº 555534388 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua 10, nº 3331 no bairro Multirão, Altamira PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 1621,00 (um mil, seissentos e vinte e um reais), para uma jornada diária de 1h/d, de segunda a sexta feira no horário de 13:00 as 14:00, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: ☐ x INDETERMINADO ☐ TERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Anapu para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

ANAPU PA, 17/06/2026

Local e Data

DOMUS
ENGENHARIA E
CONSTRUCAO
LTDA:66141949000110
110

Assinado de forma digital
por DOMUS ENGENHARIA
E CONSTRUCAO
LTDA:66141949000110
Dados: 2026.06.18
09:07:27 -03'00'

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

Assinado de
forma digital por
VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011799
94230

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PA20261546686

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1515147550**

Registro: **895334PA**

2. Contratante

Contratante: **DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

RUA SANTA LÚCIA

Complemento:

Cidade: **ANAPU**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **66.141.949/0001-10**

Nº: **16**

Bairro: **IMPERATRIZ**

UF: **PA**

CEP: **68365000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

RUA SANTA LÚCIA

Complemento:

Cidade: **ANAPU**

Data de início: **18/06/2026**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **ENGENHEIRO (A)**

Nº: **16**

Bairro: **IMPERATRIZ**

UF: **PA**

CEP: **68365000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

1,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART de cargo e função para inserção no quadro da Empresa Domus Engenharia.

6. Declarações

- Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296, de 2 dezembro de 2004, às atividades acima relacionadas.

- Declaro que recebo remuneração mensal, não inferior ao que estabelece a Lei 4.950-A.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

RNP: **1515147550**

Data: **18/06/2026 14:17:30**

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 011.799.942-30

DOMUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 66.141.949/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **18/06/2026**

Valor pago: **R\$ 108,40**

Nosso Número: **12734858**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x2cZ5
 Impresso em: 18/06/2026 às 14:17:31 por: , ip: 131.161.206.33





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

340746/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VANESSA FREITAS SALES**

Registro: **1520112513PA**

RNP: **1520112513**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, ENG. AGRON. - AMBIENTES AGRÍCOLAS E SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO, ESPECIALISTA EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Número da ART: **PA20241165912** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
Empresa contratada: **GRANDE CONSTRUTORA LTDA**

Registrada em: 29/07/2024 Baixada em: 13/08/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU**

CPF/CNPJ: **11.180.067/0001-71**

Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: 125

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPU

UF: PA

CEP: 68365000

Contrato: 20220100

Celebrado em: 25/03/2022

Valor do contrato: R\$ 868.578,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA SANTO AGOSTINHO

Nº: 00

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPU

UF: PA

CEP: 68365000

Coordenadas Geográficas: 03°27'37.92"S, 51°12'11.99"W

Data de início: 30/03/2022

Conclusão efetiva: 22/03/2023

Finalidade: Saúde

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU

CPF/CNPJ: 11.180.067/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 12.96 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 259.94 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 3.96 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 136.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 16.00 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 43.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 119.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 111 - Execução de Obra Técnica 17.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 19.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 270.80 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS II. SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO ATE A DATA 22-03-2023.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

340746/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 340746/2024

30/10/2024, 18:40

aW56Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aW56Y





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

ATESTADO TECNICO

Eu, Eng^a. Civil, Luana Maximo Soares, CREA/PA 151663825-5, como diretora do setor de engenharia no município de Anapu, através do Fundo Municipal de Saude e Prefeitura Municipal de Anapu, atesto que a Eng^a Civil Vanessa Freitas Sales- CREA/PA 15201125-13, através de visita “IN LOCO”, e vistoria completa executou os serviços a seguir discriminados:

RESPONSAVEL TECNICO:

Nome: VANESSA FREITAS SALES

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1520112513

Registro: 1520112513 PA

Empresa contratada: GRANDE CONSTRUTORA LTDA

Registro da empresa: 0001590294-PA

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Anapu

CNPJ: 11.180.067/0001-71

ENDEREÇO: AV Getúlio Vargas, 125

VALOR: 868.578,86 (oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais, e oitenta e seis centavos)

TIPO DE CONTRATANTE: PODER PUBLICO

VINCULAÇÃO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20220100

AÇÃO INSTITUCIONAL: PA20220742629

DADOS DA OBRA:

ENDEREÇO: Rua santo Agostinho, S/N, Bairro Imperatriz, Anapu/PA

DATA DE INICIO: 25/03/2022

DATA DE TERMINO: 22/03/2023

COORDENADAS: 3º 27'51.64 "S 51º12'11.81"O

FINALIDADE: Funcionamento do Caps II, Centro de atendimento psicossocial de categoria II.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aW56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

PROPRIETARIO: Fundo Municipal de Saúde de Anapu

CNPJ: CNPJ 11.180.067/0001-71

VINCULO CONTRATUAL:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: MATRIZ

DATA DE INICIO: 09/11/2021

TIPO DE VINCULO: EMPREGADA

IDENTIFICAÇÃO DE CARGO: ENGENHEIRA CIVIL

ENDEREÇO: TV TRANQUILIDADE, Nº 66, BAIRRO IMPERATRIZ- ANAPU/PA

SERVIÇOS REALIZADOS:

ATIVIDADE PROFISSIONAL: RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II

QUANTIDADE: DESCRITO NA TABELA 1.0

UNIDADE: DESCRITO NA TABELA 1.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



TABELA 1.0				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	STATUS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS			100% SI PENDENC.
1.1	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA	CJ	1,00	100% SI PENDENC.
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	CJ	1,00	100% SI PENDENC.
1.3	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA (2X3M)	M2	6,00	100% SI PENDENC.
1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	775,00	100% SI PENDENC.
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	22,90	100% SI PENDENC.
1.6	BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)	M2	9,00	100% SI PENDENC.
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			100% SI PENDENC.
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	100% SI PENDENC.
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100% SI PENDENC.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

3.1	RETIRADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA	M2	206,47	100% SI PENDENC.
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,98	100% SI PENDENC.
3.3	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M3	53,24	100% SI PENDENC.
4	MOVIMENTO DE TERRA			100% SI PENDENC.
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	6,60	100% SI PENDENC.
4.2	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO	M3	73,46	100% SI PENDENC.
4.3	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M3	8,58	100% SI PENDENC.
5	FUNDAÇÕES			100% SI PENDENC.
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	M3	10,64	100% SI PENDENC.
5.2	BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)	M3	3,96	100% SI PENDENC.
6	ESTRUTURA			100% SI PENDENC.
6.1	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M2	33,40	100% SI PENDENC.
6.2	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	176,40	100% SI PENDENC.
6.3	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	12,96	100% SI PENDENC.
6.4	DESFORMA	M2	33,40	100% SI PENDENC.
7	PAREDES E PAINÉIS			100% SI PENDENC.
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	270,80	100% SI PENDENC.
7.2	MOLDURA EM ARGAMASSA (REBOCO IMPERMEABILIZANTE)	M2	117,64	100% SI PENDENC.
7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,80	100% SI PENDENC.
7.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14,40	100% SI PENDENC.
8	COBERTURA			100% SI PENDENC.
8.1	REMOÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL.	M2	184,26	100% SI PENDENC.
8.2	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	M2	259,94	100% SI PENDENC.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aW56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

8.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN TO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	259,94	100% SI PENDENC.
8.4	MANTA TÉRMICA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,00	100% SI PENDENC.
8.5	PINGADEIRA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M	70,10	100% SI PENDENC.
9	IMPERMEABILIZAÇÃO			100% SI PENDENC.
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	M2	6,66	100% SI PENDENC.
9.2	DESCUPINIZAÇÃO	M2	259,94	100% SI PENDENC.
10	ESQUADRIAS			100% SI PENDENC.
10.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	7,00	100% SI PENDENC.
10.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018	UND	10,00	100% SI PENDENC.
10.3	PORTAS EM MAD. E=3CM C/ CAIXILHO	M2	29,40	100% SI PENDENC.
10.4	JANELA EM MADEIRA LAMBRIZADA	M2	31,50	100% SI PENDENC.
10.5	PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) (3,00X2,00M)	M2	19,86	100% SI PENDENC.
10.6	PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA	M2	2,00	100% SI PENDENC.
10.7	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	54,94	100% SI PENDENC.
10.8	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	15,06	100% SI PENDENC.
11	REVESTIMENTOS			100% SI PENDENC.
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	298,00	100% SI PENDENC.
11.2	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	307,50	100% SI PENDENC.
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	M2	102,00	100% SI PENDENC.
12	PISOS			100% SI PENDENC.
12.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	267,09	100% SI PENDENC.
12.2	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	M2	267,09	100% SI PENDENC.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aW56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

12.3	LAJOTA CERAMICA - (PADRÃO MÉDIO)	M2	267,09	100% SI PENDENC.
12.4	SOLEIRA EM MÁRMORE DE COR E=2CM	M2	1,82	100% SI PENDENC.
13	FORRO			100% SI PENDENC.
13.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	267,09	100% SI PENDENC.
14	PINTURAS			100% SI PENDENC.
14.1	ESMALTE SOBRE MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	M2	267,09	100% SI PENDENC.
14.2	ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERF. APARELHADA)	M2	58,80	100% SI PENDENC.
14.3	ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	307,50	100% SI PENDENC.
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100% SI PENDENC.
15.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	100% SI PENDENC.
15.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	100% SI PENDENC.
15.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UND	8,00	100% SI PENDENC.
15.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	100% SI PENDENC.
15.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	6,00	100% SI PENDENC.
15.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	14,00	100% SI PENDENC.
15.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	9,00	100% SI PENDENC.
15.8	LUMINÁRIA ABALUX - EMBUTIR(2X40W) - COMPLETA	UND	30,00	100% SI PENDENC.
15.9	LUMINÁRIA ABALUX - EMBUTIR(2X20W) - COMPLETA	UND	7,00	100% SI PENDENC.
15.10	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	57,00	100% SI PENDENC.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aW56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

15.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (TOMADA ALTA)	UND	23,00	100% SI PENDENC.
15.12	CONJUNTO ILUM. TIPO PETALA C/2 LAMP. V. MERCURIO/POSTE DE AÇO	UND	2,00	100% SI PENDENC.
15.13	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	8,00	100% SI PENDENC.
15.14	APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S - INVERTER	UND	4,00	100% SI PENDENC.
15.15	APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S - INVERTER	UND	1,00	100% SI PENDENC.
15.16	APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER	UND	3,00	100% SI PENDENC.
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100% SI PENDENC.
16.1	Água fria			100% SI PENDENC.
16.1.1	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	UND	12,00	100% SI PENDENC.
16.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00	100% SI PENDENC.
16.1.3	REGISTRO DE GAVETA 1" - BRUTO	UND	9,00	100% SI PENDENC.
16.1.4	REGISTRO DE GAVETA 2" - BRUTO	UND	1,00	100% SI PENDENC.
16.2	Esgoto			100% SI PENDENC.
16.2.1	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS)	CJ	16,00	100% SI PENDENC.
16.2.2	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO	UND	2,00	100% SI PENDENC.
16.2.3	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 50 PESSOAS	UND	1,00	100% SI PENDENC.
16.2.4	FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M	UN	1,00	100% SI PENDENC.
16.2.5	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 50 PESSOAS	UN	1,00	100% SI PENDENC.
16.2.6	TUBO EM PVC - 50MM (LS)	M	35,00	100% SI PENDENC.
16.2.7	TUBO EM PVC - 100MM (LS)	M	23,00	100% SI PENDENC.
16.3	Águas pluviais			100% SI PENDENC.
16.3.1	CONDUTOR EM PVC RIGIDO SOLDAVEL - 100MM	M	30,00	100% SI PENDENC.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aW56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

16.3.2	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO	UND	2,00	100% SI PENDENC.
16.3.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,36	100% SI PENDENC.
16.3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,00	100% SI PENDENC.
16.4	Aparelhos, Louças e Metais			100% SI PENDENC.
16.4.1	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	UND	4,00	100% SI PENDENC.
16.4.2	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	M	4,65	100% SI PENDENC.
16.4.3	CHUVEIRO EM PVC	UND	4,00	100% SI PENDENC.
16.4.4	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UND	4,00	100% SI PENDENC.
16.4.5	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO E VÁLVULA)-PCD	UND	2,00	100% SI PENDENC.
16.4.6	LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN. SIFAO E VALV.	UND	2,00	100% SI PENDENC.
16.4.7	BANCADA C/ PIA INOX 2 CUBAS INCL.ARMARIO (3,85X0,6M)	UND	1,00	100% SI PENDENC.
16.4.8	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	100% SI PENDENC.
16.4.9	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM	UND	3,00	100% SI PENDENC.
16.4.10	CUBA DE LAVAGEM EM FIBRA E TANQUE APOIADO EM ALVENARIA C/ TORN. SIFAO E VALV.	UND	1,00	100% SI PENDENC.
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			100% SI PENDENC.
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	UND	2,00	100% SI PENDENC.
17.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UND	14,00	100% SI PENDENC.
17.3	LUMINÁRIA C/ LÂMP DE EMERGÊNCIA	UND	15,00	100% SI PENDENC.
18	URBANIZAÇÃO			100% SI PENDENC.
18.1	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	M2	213,03	100% SI PENDENC.
18.2	CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	M2	213,03	100% SI PENDENC.
18.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	213,03	100% SI PENDENC.
18.4	COLCHÃO DE BRITA 1 OU 0 E=20 CM	M2	80,20	100% SI PENDENC.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aW56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

18.5	BANCO EM CONCRETO - 6 UNIDADES	CJ	1,00	100% SI PENDENC.
18.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	2,00	100% SI PENDENC.
18.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,83	100% SI PENDENC.
18.8	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF_11/2021	M2	31,83	100% SI PENDENC.
5.9	COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR- INCL. ESTR. METÁLICA	M2	31,83	100% SI PENDENC.
19	MURO			100% SI PENDENC.
	SERVIÇOS PRELIMINARES			100% SI PENDENC.
19.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	272,00	100% SI PENDENC.
19.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	136,00	100% SI PENDENC.
	MOVIMENTO DE TERRA			100% SI PENDENC.
19.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,85	100% SI PENDENC.
19.8	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	4,40	100% SI PENDENC.
	FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES			100% SI PENDENC.
19.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,58	100% SI PENDENC.
19.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	M3	3,75	100% SI PENDENC.
19.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	M3	1.295,76	100% SI PENDENC.
19.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2016	KG	244,35	100% SI PENDENC.
19.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	770,91	100% SI PENDENC.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em
30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aw56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

19.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	821,82	100% SI PENDENC.
19.16	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	38,88	100% SI PENDENC.
	PAREDES E PAINEIS			100% SI PENDENC.
19.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. H = 3 M. AF_06/2014	M2	420,00	100% SI PENDENC.
19.18	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.400,00	100% SI PENDENC.
19.19	TIJOLO DE BARRO A SINJELO	M2	175,00	100% SI PENDENC.
19.20	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	960,00	100% SI PENDENC.
	ESQUADRIAS			100% SI PENDENC.
19.21	PORTÃO EM METALON NAS DIMENSÕES 1X2,2M E 3X2,2M	M2	8,80	100% SI PENDENC.
	PISOS			100% SI PENDENC.
19.22	EXECUÇÃO DE PASSEIO E CALÇADA DE PROTEÇÃO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, e = 8 CM. AF_07/2016	M3	4,40	100% SI PENDENC.
20	OUTROS ELEMENTOS			100% SI PENDENC.
20.1	ALAMBRADO (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2")	M2	20,00	100% SI PENDENC.
21	LIMPEZA FINAL			100% SI PENDENC.
21.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	UND	1,00	100% SI PENDENC.
21.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UND	1,00	100% SI PENDENC.

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21
Chave de Impressão: aW56Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

DECLARAÇÕES:

- Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296, de 2 dezembro de 2004, às atividades acima relacionadas.

ANAPU/PA- 21 de outubro, 2024

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258
33258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258
Dados: 2024.10.21
10:07:06 -03'00'

Luana Maximo Soares
Eng. Civil CREA 151663825-5

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA FREITAS SALES
Data: 21/10/2024 10:04:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanessa Freitas Sales
Eng. Civil CREA 152011251-3

AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249

Assinado de forma
digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249

AELTON FONSECA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LAYANE SANTOS
SOUSA:99240394320
4320

Assinado de forma
digital por LAYANE
SANTOS
SOUSA:99240394320

LAYANE SANTOS SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 340746/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 340746/2024
01/06/2026, 10:21

Chave de Impressão: aW56Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 10 folhas

Avenida Getúlio Vargas, nº 98 – Centro – Anapu – CEP: 68.365-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283137/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20220744909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2022 Baixada em: 25/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI**

Contratante: **INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC.** CPF/CNPJ: **83.367.326/0112-02**
Endereço do contratante: RUA MARINGÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARDIM UIRAPURU
Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68374000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 377.440,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARINGÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARDIM UIRAPURU
Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68374000
Coordenadas Geográficas: -3.208644, -52.221899
Data de início: 03/01/2022 Conclusão efetiva: 05/04/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC. CPF/CNPJ: 83.367.326/0112-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 2.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 281.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 30.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 327.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 314 - Execução de Reforma 497.79 metro quadrado;**

Observações

Serviços de Reforma e Adequação em Salas de Aula. Contendo os seguintes serviços; Demolição de paredes=287,70m²; Demolição de escada de ferro e concreto=2und; Demolição de piso mecanizado=52,42m²; Escavação Manual= 281m²; Demolição de forro de gesso= 145,67m²; Demolição de forro em PVC= 12m²; Retirada de mármore=16und; Retirada de portas e janelas=1und; Retirada de elétrica=260m²; Retirada de piso cerâmico= 270m²; Camada niveladora=218,57m²; Alvenaria=420m²; Chapisco=435m²; Reboco=435m²; Ponto de esgoto= 30und; Estrutura para ponto elétrico=73 pontos; Estrutura para pontos de lógica=32pontos; Estrutura para pontos de HDMI= 32pt; Pontos de Iluminação= 190pt; Instalação de Forro de gesso= 408m²; Piso em porcelanato= 1056m²; Revestimento cerâmico=550m²; Instalação de vaso sanitário=2und; Instalação de pia=2und; Instalação de bancada em mármore= 1und; Instalação de soleira=16und; Pintura com tinta acrílica semibrilho com massa PVA=4800m²; Pintura com tinta Acrílica fosca com PVA=1230m²; Fundação em concreto armado=1,8m³; Pilar em concreto armado=3m; Pilar e viga em estrutura metálica=07m³; Viga de amarração em concreto armado= 6m; Viga de amarração em estrutura metálica=1und; Divisória em gesso= 14m²; Instalação de Telha Termoacústica= 1410,60m²; Limpeza de obra= 4346m².

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283137/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 283137/2022
10/11/2022, 11:06
bBWZ4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bBWZ4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para a INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC. CNPJ nº 83.367.326/0112-02 endereçado na R. Maringá, 2530 - Jardim Uirapuru, Altamira - PA, 68374-000 – Altamira – PA, a seguinte obra, com planilha em anexo dos quantitativos tudo conforme especificações técnicas.

ART DE EXECUÇÃO Nº PA20220744909

- **SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO EM SALAS DE AULA.**

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	SERVIÇO	UN	QND
1	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	M²	287,7
2	DEMOLIÇÃO DE ESCADA (FERRO E CONCRETO)	UN	2
3	DEMOLIÇÃO DO PISO MECANIZADA (3º ano)	M²	52,42
4	DEMOLIÇÃO DE VIGAS E PILARES EM CONCRETO	VERBA	1
5	Escavação manual	M²	281
6	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M²	145,67
7	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PVC	M²	12
8	RETIRADA DE MARMORE (C/ REAPROVEITAMENTO)	UN	16
9	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS (C/ REAPROVEITAMENTO)	UN	1
10	RETIRADA DE ELÉTRICA	M²	260
11	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	270
12	CAMADA NIVELADORA	M²	218,57
13	ALVENARIA	M²	420
14	CHAPISCO	M²	435
15	REBOCO	M²	435
16	PONTOS DE ESGOTO	PT	30
17	ESTRUTURA PARA PONTO DE ELÉTRICA	PT	73
18	ESTRUTURA PARA PONTO DE LÓGICA	PT	32

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC - R. Maringá, 2530 - Jardim Uirapuru, Altamira - PA, 68374-000 – CNPJ: 83.367.326/0112-02 – Telefone: 3515 8844

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão nº 283137/2022

17/06/2026, 13:20

Chave de Impressão: bWZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas





19	ESTRUTURA PARA PONTO DE HDMI	PT	32
20	PONTO DE ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA DE LED 24W	PT	190
21	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	408
22	PISO PORCELANATO	M²	1056
23	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	550
24	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO	UN	2
25	INSTALAÇÃO DE PIA SIMPLES	UN	2
26	INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MARMORE	UN	1
27	INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM MARMORE PRETO	UN	16
28	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COM MASSA PVA	M²	4800
29	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA COM MASSA PVA	M²	1230
30	FUNDAÇÃO EM CONCRETO	M³	1,8
31	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M	3
32	PILAR E VIGA EM ESTRUTURA METÁLICA	M³	0,7
33	VIGA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M	6
34	VIGA DE AMARRAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	1
35	DIVISÓRIA EM GESSO	M²	14
36	INSTALAÇÃO DE TELHA TERMOACÚSTICA	M²	1410,60
37	LIMPEZA DA OBRA	M²	4346

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC - R. Maringá, 2530 - Jardim Uirapuru, Altamira - PA, 68374-000 - CNPJ: 83.367.326/0112-02 - Telefone: 3515 8844

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão nº 283137/2022
17/06/2026, 13:20

Chave de Impressão: bWZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas





- Prazo de execução 04 meses (quatro meses);
- Total do investimento firmado em contrato R\$ 377.440,00 (trezentos e Setenta e Sete mil quatrocentos e quarenta reais).
- Período da execução 01/01/2022 a 04/04/2022;
- Os serviços listados a cima foram realizados na sua totalidade.

Por ser verdade firmamos.

Altamira – PA, 05 de abril de 2022.

1º OFÍCIO

Leonelson Dias da Silva
Diretor Escolar
Colégio Adventista de Altamira

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC
CNPJ nº 83.367.326/0112-02
CONTRATANTE

1º OFÍCIO

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI
CNPJ: 23.458.709/0001-30
CONTRATADA

1º OFÍCIO

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
CPF: 011.799.942-30
ENGENHEIRA CIVIL
CREA – PA 151514755-0
RESPONSÁVEL TÉCNICA

1º OFÍCIO

1ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Altamira - Pará
Travessa Agrário Cavalcante, nº 317, Centro - CEP: 68.371.159
Fone: (93) 3515-0606

RECONHECIMENTO
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de LEONELSON DIAS DA SILVA, Dou Fe. Emol R\$ 6,40 Selo R\$0,45
Altamira-PA, 28 de outubro de 2022
Em testemunho da verdade

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juruamentada
Nº Selo: 5273081 - Série: A
Cód. Seg.: 26037260000024982132027001

1º OFÍCIO

1ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Altamira - Pará
Travessa Agrário Cavalcante, nº 317, Centro - CEP: 68.371.159
Fone: (93) 3515-0606

RECONHECIMENTO
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de VIVIANE OLIVEIRA AMARAL, Dou Fe. Emol R\$ 6,40 Selo R\$0,45
Altamira-PA, 28 de outubro de 2022
Em testemunho da verdade

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juruamentada
Nº Selo: 5273082 - Série: A
Cód. Seg.: 26037260000024982132027001

1ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Altamira - Pará
Travessa Agrário Cavalcante, nº 317, Centro - CEP: 68.371.159
Fone: (93) 3515-0606

RECONHECIMENTO
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de ADÃO FERREIRA SANTOS, Dou Fe. Emol R\$ 6,40 Selo R\$0,45
Altamira-PA, 28 de outubro de 2022
Em testemunho da verdade

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juruamentada
Nº Selo: 5273081 - Série: A
Cód. Seg.: 18037260000014982132027001

1ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Altamira - Pará
Travessa Agrário Cavalcante, nº 317, Centro - CEP: 68.371.159
Fone: (93) 3515-0606

RECONHECIMENTO
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de VIVIANE OLIVEIRA AMARAL, Dou Fe. Emol R\$ 6,40 Selo R\$0,45
Altamira-PA, 28 de outubro de 2022
Em testemunho da verdade

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juruamentada
Nº Selo: 5273082 - Série: A
Cód. Seg.: 26037260000024982132027001

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC - R. Maringá, 2530 - Jardim Uirapuru, Altamira - PA, 68374-000 - CNPJ: 83.367.326/0112-02 - Telefone: 3515 8844

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão nº 283137/2022
17/06/2026, 13:20
Chave de Impressão: BWZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas





LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

DIEGO SANTOS DO AMARAL, Engenheiro Civil, registrada sobre o CREA – PA 151837138-8, conforme determinado com a ART PA20220744909, apresenta o laudo de parecer técnico final da obra (Serviços de Reforma e Adequação em Salas de Aula), conforme segue.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 – Dados da Construção

Prestação de Serviço estabelecido entre a empresa contratante **INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC.** inscrita no CNPJ de nº 83.367.326/0112-02, endereçada na Rua Maringá, 2530 – Jardim Uirapuru – CEP: 68374-000 - Altamira/PA e a contratada **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI** CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54608, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373 – Brasília – CEP: 68377-590 – Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil, **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL** CREA – PA 151514755-0, CPF: 011.799.942-30, **EXECUTOU A OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO EM SALAS DE AULA**, descritas nas atividades técnicas na ART PA20220744909, obra com início em 01/01/2022 e término no dia 04/04/2022.

1.2 – Finalidade

O presente laudo de vistoria relata os termos de boa execução dos serviços referidos a obra.

2 – VISTORIA DA OBRA

Após a vistoria na obra, realizada no dia 25 de outubro de 2022, registrada na ART nº PA20220839598 ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecimento na ART nº PA20220744909, de conforme com as normas técnicas vigentes.

Diego Santos do Amaral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão nº 283137/2022

17/06/2026, 13:20

Chave de Impressão: bWZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas





3 – SERVIÇOS VISTORIADOS

ITEM	SERVIÇO	UN	QND
1	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	M²	287,7
2	DEMOLIÇÃO DE ESCADA (FERRO E CONCRETO)	UN	2
3	DEMOLIÇÃO DO PISO MECANIZADA (3º ano)	M²	52,42
4	DEMOLIÇÃO DE VIGAS E PILARES EM CONCRETO	VERBA	1
5	Escavação manual	M²	281
6	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M²	145,67
7	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PVC	M²	12
8	RETIRADA DE MARMORE (C/ REAPROVEITAMENTO)	UN	16
9	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS (C/ REAPROVEITAMENTO)	UN	1
10	RETIRADA DE ELÉTRICA	M²	260
11	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	270
12	CAMADA NIVELADORA	M²	218,57
13	ALVENARIA	M²	420
14	CHAPISCO	M²	435
16	PONTOS DE ESGOTO	PT	30
17	ESTRUTURA PARA PONTO DE ELÉTRICA	PT	73
18	ESTRUTURA PARA PONTO DE LÓGICA	PT	32
19	ESTRUTURA PARA PONTO DE HDMI	PT	32
20	PONTO DE ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA DE LED 24W	PT	190
21	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	408
22	PISO PORCELANATO	M²	1056
23	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	550
24	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO	UN	2
25	INSTALAÇÃO DE PIA SIMPLES	UN	2
26	INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MARMORE	UN	1
27	INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM MARMORE PRETO	UN	16
28	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COM MASSA PVA	M²	4800

Luiz Renato de Azevedo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão nº 283137/2022
17/06/2026, 13:20
Chave de Impressão: BWZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas





28	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COM MASSA PVA	M²	4800
29	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA COM MASSA PVA	M²	1230
30	FUNDAÇÃO EM CONCRETO	M³	1,8
31	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M	3
32	PILAR E VIGA EM ESTRUTURA METÁLICA	M³	0,7
33	VIGA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M	6
34	VIGA DE AMARRAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	1
35	DIVISÓRIA EM GESSO	M²	14
36	INSTALAÇÃO DE TELHA TERMOACÚSTICA	M²	1410,6
37	LIMPEZA DA OBRA	M²	4346

Todos os serviços estão 100% concluídos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Diego Santos de Amorim

Certidão nº 283137/2022

17/06/2026, 13:20

Chave de Impressão: bWZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas





4 – CONCLUSÃO

Conforme a vistoria, os serviços estabelecidos no presente laudo estão 100% concluídos, todos de acordo com as normas vigentes da Construção Civil, assim atesto que os serviços prestados estão em boa execução.

Altamira – PA, 25 de outubro de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Diego Santos do Amaral

DIEGO SANTOS DO AMARAL

CREA – PA 151837138-8

CPF 027.137.612-04



Certidão nº 283137/2022

17/06/2026, 13:20

Chave de Impressão: bBWZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220839598

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIEGO SANTOS DO AMARAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1518371388

Registro: 1518371388PA

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC.**

CPF/CNPJ: 83.367.326/0112-02

RUA MARINGÁ

Nº: 2530

Complemento:

Bairro: **JARDIM UIRAPURU**

Cidade: **ALTAMIRA**

UF: **PA**

CEP: 68374000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MARINGÁ

Nº: 2530

Complemento:

Bairro: **JARDIM UIRAPURU**

Cidade: **ALTAMIRA**

UF: **PA**

CEP: 68374000

Data de Início: 03/01/2022

Previsão de término: 25/10/2022

Coordenadas Geográficas: -3.207010, -52.220946

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC.**

CPF/CNPJ: 83.367.326/0112-02

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

65 - Laudo > #815 - DEMOLIÇÃO

Quantidade

Unidade

487,79

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

30,00

pontos

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM

281,00

m²

65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

327,00

pontos

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2,50

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de Laudo de execução de serviços de Reforma e Adequação em Salas de aula. Localizadas na Rua Maringá, Jardim Uirapuru nº 2530, Altamira - PA, destinada a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) da Engenheira Viviane Oliveira Amaral, CREA - PA 151514755-0, conforme ART de nº PA20220744909. Demolições de Parede=287,70m²; Demolição de Escada de ferro e concreto= 2und; Demolição de piso mecanizado=52,42m²; Escavação Manual=281m²; Demolição de forro de gesso=145,67m²; Demolição de forro em PVC=12m²; Retirada de Mármore=16Und; Retirada de Portas e Janelas=1Und; Retirada de Elétrica= 260m²; Retirada de Piso Cerâmico= 270m²; Camada Niveladora=218,57m²; Alvenaria=420m²; Chapisco=435m²; Reboco= 435m²; Ponto de esgoto=30und; Estrutura para ponto elétrico= 73 pontos; Estrutura para ponto de lógica= 32 pontos; Estrutura para pontos HDMI=32 pontos; Pontos de iluminação= 190 pontos; Instalação de forro de gesso=408m²; Instalação de piso em porcelanato= 1056m²; Revestimento Cerâmico=550m²; Instalação de vaso sanitário=2und; Instalação de pia=2und; Instalação de bancada em mármore= 1und; Instalação de soleira=16und; Pintura com tinta acrílica semibrilho com massa PVA=4800m²; Pintura com tinta Acrílica fosca com massa PVA= 1230m²; Fundação em concreto armado=1,8m²; Pilar em concreto armado=3m; Pilar e viga em estrutura metálica=0,7m²; viga de amarração em concreto armado=6m; Viga de amarração em estrutura metálica= 1und; Divisória em gesso=14m²; Instalação de telha termoacústica= 1410,60m²; Limpeza da obra= 4346m².

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c8BB7
Impresso em: 01/11/2022 às 12:17:07 por: ip: 143.208.139.107

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



Certidão nº 283137/2022
17/06/2026, 13:20
Chave de Impressão: bWZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220839598

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Atomisa 01 de novembro de 2022

Local

data

Diego Santos do Amaral
DIEGO SANTOS DO AMARAL - CPF: 027.137.612-04
Leonilson
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOC. - CNPJ:
83.367.328/0112-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **01/11/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8272061**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283137/2022, emitida em 10/11/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publicov>, com a chave: c8BB7
Impresso em: 01/11/2022 às 12:17:08 por: ip: 143.208.139.107

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Certidão nº 283137/2022
17/06/2026, 13:20

Chave de Impressão: bWZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 17/06/2026, às 13:20.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262293/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**

Registro: **895334PA**

RNP: **1515147550**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20220723145**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **15/02/2022**

Baixada em: **23/02/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI**

Contratante: **GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **25.255.323/0001-57**

Endereço do contratante: **TRAVESSA PEDRO GOMES, 785**

Nº: **S/N**

Complemento: **Q. Mercado Municipal, Box 15, poste 13**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTAMIRA**

UF: **PA**

CEP: **68371970**

Contrato: **01/2021**

Celebrado em: **03/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 220.569,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Acesso Três**

Nº: **23**

Complemento:

Bairro: **JARDIM ORIENTE**

Cidade: **ALTAMIRA**

UF: **PA**

CEP: **68370001**

Coordenadas Geográficas: **-3.219729, -52.222680**

Data de início: **10/05/2021**

Conclusão efetiva: **15/02/2022**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **25.255.323/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 315 - Execução de Ampliação 53.29 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 315 - Execução de Ampliação 215.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 315 - Execução de Ampliação 3.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 315 - Execução de Ampliação 213.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 315 - Execução de Ampliação 130.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 315 - Execução de Ampliação 17.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 315 - Execução de Ampliação 182.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 315 - Execução de Ampliação 126.43 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 315 - Execução de Ampliação 525.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #92 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS 315 - Execução de Ampliação 50.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ÁREA GOURMET, PERGOLADO, DEPÓSITO, GARAGEM E PISCINA. (serviços adicionais); * Retirada de telhas; * Alvenaria Estrutural; * Chapisco; * Reboco; *camada niveladora; *cobertura em telha de barro; *Instalação de pingadeira; *Revestimento Cerâmico; * Instalação de porcelanato; *piso cerâmico; *Pintura semi-brilho; *Pintura de madeira; *Pintura impermeabilizante vedaprem parede; * Pintura do Telhado; *Plantio de grama; *Retirada de grama; *Demolição de reservatório; *Instalação de portas e bancadas; *Instalação de pingadeira; Rufo em concreto armado; *Forro em madeira de lei; *Forro em PVC; *Limpeza da obra; Instalação de calha em zinco; dentre outros serviços contidos em Planilha Orçamentária

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262293/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 262293/2022

04/04/2022, 09:32

dwaDB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwaDB



GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para a empresa **GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 25.255.323/0001-57, endereçada na Q. Mercado Municipal, S/N, Box 15, Poste 13 – Centro – CEP: 68371-970 – Altamira – PA, a seguinte obra, com planilha em anexo dos quantitativos tudo conforme especificações técnicas.

- **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA GOURMET, PERGOLADO, DEPÓSITO, GARAGEM E PISCINA.**

RESUMO

- 1 - SERVIÇOS CORRELATOS EM TERRAPLENAGEM = 213,50 M³;
- 2 - DEMOLIÇÕES DE GERAL (PISO E PAREDE) = 126,43M²;
- 3 - ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS = 525,00M²;
- 4 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO = 53,29M³;
- 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO (PISCINA E ÁREAS MOLHADAS) = 130M²;
- 6 - ESTRUTURA DE MADEIRA = 215M²;
- 7 - EDIF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS (PERGOLADO) = 50M²;
- 8 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO = 182 PONTOS;
- 9 - LAJES PRÉ-FABRICADAS = 3M³;
- 10 - REDE HIDROSSANITÁRIA = 17 PONTOS
- 11 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA = 62M² (H=1,5M E H=0,50M);
- 12 - INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO.

Adão Ferreira Santos
CPF: 011.411.722-99
Diretor
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI


Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA – Q. Mercado Municipal, S/N, Box 15, Poste 13 – Centro, CEP – 68371-970 – Altamira – PA, CNPJ 25.255.323/0001-57; (93) 99169-5429

Beatriz Costa Lucindo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 5 folhas



GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA



- a) Prazo de execução 09 meses (nove meses);
- b) Total do investimento R\$ 220.569,95 (Duzentos e Vinte Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove reais e Noventa e Cinco Centavos);
- c) Período da execução 10/05/2021 a 15/02/2022;

Altamira – PA, 17 de Fevereiro de 2022.

Beatriz Costa Lucindo

GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA
CNPJ: 25.255.323/0001-57
CONTRATANTE

Adão Ferreira Santos
CPF: 011.411.722-99
Diretor
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI
CNPJ: 23.458.709/0001-30
CONTRATADA

10 OFÍCIO

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
CPF: 011.799.942-30
RESPONSÁVEL TÉCNICA

Adão Ferreira Santos
CPF: 011.411.722-99
Diretor
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI

GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA – Q. Mercado Municipal, S/N, Box 15, Poste 13 – Centro, CEP – 68371-970 – Altamira – PA, CNPJ 25.255.323/0001-57; (93) 99169-5429

Beatriz Costa Lucindo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 5 folhas



GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QND	VALOR TOTAL DO ITEM
1	MÃO DE OBRA		SUB-VALOR	R\$ 220.569,95
1.1	Escavação manual	M³	83,5	R\$ 5.845,00
1.2	Demolição de parede para abertura de porta e janela	M²	19,2	R\$ 1.248,00
1.3	Demolição de piso cerâmico	M²	25	R\$ 500,00
1.4	Demolição do Closet	UN	1	R\$ 200,00
1.5	Demolição de muro	M²	10,88	R\$ 108,80
1.6	Demolição de piso (porcelanato)	M²	71,35	R\$ 1.427,00
1.7	Retirada de Telhas de Barro	M²	40	R\$ 600,00
1.8	Aterro e compactação	M³	130	R\$ 3.250,00
1.9	Alvenaria singelo do Baldrame	M²	60	R\$ 1.800,00
1.10	Alvenaria a cutelo paredes	M²	465	R\$ 13.020,00
1.11	Alvenaria Estrutural	M²	78	R\$ 5.850,00
1.12	Concreto armado fck=20mpa	M³	22	R\$ 17.600,00
1.13	Viga e pilar fck=20mpa	M³	14,27	R\$ 11.416,00
1.14	Chapisco	M²	794,6	R\$ 6.356,80
1.15	Reboco traço 1:6	M²	794,6	R\$ 22.248,80
1.16	Impermeabilização Polimérica com SikaTOP FLEX	M²	130	R\$ 1.950,00
1.17	Piso em concreto armado E=7cm	M²	186	R\$ 4.092,00
1.18	Camada niveladora E=5cm	M²	426,85	R\$ 9.817,55
1.19	Cobertura em telha de barro	M²	215	R\$ 7.525,00
1.20	Estrutura em madeira para cobertura em telha de barro	M²	215	R\$ 7.525,00
1.21	Pergolado em Estrutura de Madeira de lei	M²	50	R\$ 6.000,00
1.22	Instalação de Pingadeira	M	45	R\$ 720,00
1.23	Revestimento (porcelanato)	M²	238	R\$ 8.568,00
1.24	Revestimento cerâmico	M²	60	R\$ 2.100,00

GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA – Q. Mercado Municipal, S/N, Box 15, Poste 13 – Centro, CEP – 68371-970 – Altamira – PA, CNPJ 25.255.323/0001-57; (93) 99169-5429

Beatriz Costa Lucindo

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 5 folhas



GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA

1.25	Piso Cerâmico	M²	225	R\$ 6.750,00
1.26	Piso Porcelanato	M²	280	R\$ 10.080,00
1.27	Revestimento Cerâmico Pastilha 0,10x0,10 cm	M²	135,3	R\$ 5.412,00
1.28	Infra. Pontos Elétricos	pt	83	R\$ 12.450,00
1.29	Ponto para refletores c/ relé fotoelétrico	pt	12	R\$ 1.800,00
1.30	Rede elétrica de distribuição (Divisão de circuitos)	UN	2	R\$ 600,00
1.31	Instalação de QD estruturado	UN	2	R\$ 500,00
1.32	Pontos de Luz	Pt	70	R\$ 4.900,00
1.33	Ponto de Tomada	Pt	17	R\$ 1.190,00
1.34	Pintura semi-brilho	M²	780	R\$ 13.260,00
1.35	Pintura sob madeira incluindo lixamento	M²	120	R\$ 2.640,00
1.36	Pintura impermeabilizante Aplicação de Vedaprem parede	M²	120	R\$ 1.200,00
1.37	Pintura sob telhado de barro por cima e por baixo	M²	210	R\$ 1.470,00
1.38	Laje reservatório	M³	3,5	R\$ 2.800,00
1.39	Retirada de grama	M²	225	R\$ 2.250,00
1.40	Plantio de grama	M²	450	R\$ 13.500,00
1.41	Alvenaria churrasqueira	M²	8	R\$ 224,00
1.42	Demolição reservatório existente	UND	1	R\$ 350,00
1.43	Instalação de porta em madeira de lei	UND	3	R\$ 690,00
1.44	Instalação de balcão em mármore	UN	1	R\$ 600,00
1.45	Troca de Caixa d'água	UN	1	R\$ 200,00
1.46	Instalação de Pia	UN	2	R\$ 1.800,00
1.47	Ponto de água	pt	14	R\$ 2.100,00
1.48	Ponto de Esgoto	pt	3	R\$ 450,00
1.49	Instalação de pingadeira	M	120	R\$ 1.800,00
1.50	Rufo em concreto armado	M	30	R\$ 3.000,00
1.51	Drenagem no perímetro da piscina	pt	3	R\$ 450,00

GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA – Q. Mercado Municipal, S/N, Box 15, Poste 13 – Centro, CEP – 68371-970 – Altamira – PA, CNPJ 25.255.323/0001-57; (93) 99169-5429

Beatriz Costa Lucindo

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 15151475E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 5 folhas



GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA

1.52	Forro em madeira de lei	M²	46	R\$ 1.610,00
1.53	Forro em PVC	M²	120	R\$ 3.000,00
1.54	Remoção de cerca elétrica	UN	1	R\$ 200,00
1.55	Ajuste na rampa da garagem	M²	10,8	R\$ 550,80
1.56	Caixa de passagem em alvenaria (50x50x60)	UN	2	R\$ 300,00
1.57	Escada em concreto	M²	4	R\$ 3.600,00
1.59	Instalação de ponto de dreno para Splinter	UN	3	R\$ 450,00
1.60	Instalação de Portão de ferro	UN	1	R\$ 450,00
1.61	Pintura sobre ferro	M²	45	R\$ 900,00
1.62	Serviços de Jardinagem	UN	1	R\$ 500,00
1.63	Instalação de rufo em zinco	M	25	R\$ 500,00
1.64	Linha d'água em concreto	M	30	R\$ 399,00
1.65	Fabricação e Instalação painel de madeira	UN	1	R\$ 100,00
1.66	Instalação de calha em zinco	M	40	R\$ 2.400,00
1.67	Instalação de mármore	UN	1	R\$ 800,00
1.68	Limpeza Manual do terreno	UN	1	R\$ 300,00
1.69	Instalação de soleiras em mármore	UN	3	R\$ 90,00
1.96	serviço de jardinagem, Plantil de plantas ornamentais.	UN	36	R\$ 2.160,00
1.97	Limpeza da Obra	M²	180	R\$ 1.080,00

SUB. TOTAL:	DESCONTO: %	ACRESCIMO: % BDI	TOTAL FINAL
R\$ 220.569,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.569,95

OBSERVAÇÕES
NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO A MÃO DE OBRA

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA – Q. Mercado Municipal, S/N, Box 15, Poste 13 – Centro, CEP – 68371-970 – Altamira – PA, CNPJ 25.255.323/0001-57; (93) 99169-5429

Beatriz Costa Lucindo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 5 folhas

Adão Pereira Siqueira
CPF: 011.41.726-9
Diretor





CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI - CNPJ: 23.458.709/0001-30
 INSC. ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSC. MUNICIPAL: 546081
 RUA SF-15 Nº24 (LOT. S. FRANCISCO) - MUTIRÃO
 ALTAMIRA- PARÁ - CEP: 68377-875
 TELEFONE: (93) 99188-3100 - EMAIL: manhattancivil@hotmail.com

PLANILHA PARA ACERVO

ORÇAMENTO Nº:	28_2021	PRAZO PARA EXECUÇÃO:	9 meses
EMITIDO EM:	26/04/2021	GARANTIA DOS SERVIÇOS:	2 anos
VALIDO ATÉ:	30/04/2021	FORMA DE PAGAMENTO:	A combinar

DADOS DO CLIENTE			
NOME:	GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA		
TELEFONE:	93 99127-6522	EMAIL:	
CPF/CNPJ:	25.255.323/0001-57		
ENDEREÇO:	Q. Mercado Municipal S/N	CEP:	68.371-970
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Altamira
		ESTADO:	PARÁ

CONSTRUÇÃO DE ÁREA GOURMET, PERGOLADO, DEPÓSITO, GARAGEM E PISCINA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QND	VALOR TOTAL DO ITEM
1	MÃO DE OBRA		SUB-VALOR	R\$ 220.569,95
1.1	Escavação manual	M³	83,5	R\$ 5.845,00
1.2	Demolição de parede para abertura de porta e janela	M²	19,2	R\$ 1.248,00
1.3	Demolição de piso cerâmico	M²	25	R\$ 500,00
1.4	Demolição do Closet	UN	1	R\$ 200,00
1.5	Demolição de muro	M²	10,88	R\$ 108,80
1.6	Demolição de piso (porcelanato)	M²	71,35	R\$ 1.427,00
1.7	Retirada de Telhas de Barro	M²	40	R\$ 600,00
1.8	Aterro e compactação	M³	130	R\$ 3.250,00
1.9	Alvenaria singelo do Baldrame	M²	60	R\$ 1.800,00
1.10	Alvenaria a cutelo paredes	M²	465	R\$ 13.020,00
1.11	Alvenaria Estrutural	M²	78	R\$ 5.850,00
1.12	Concreto armado fck=20mpa	M³	22	R\$ 17.600,00
1.13	Viga e pilar fck=20mpa	M³	14,27	R\$ 11.416,00
1.14	Chapisco	M²	794,6	R\$ 6.356,80
1.15	Reboco traço 1:6	M²	794,6	R\$ 22.248,80
1.16	Impermeabilização Polimérica com SikaTOP FLEX	M²	130	R\$ 1.950,00
1.17	Piso em concreto armado E=7cm	M²	186	R\$ 4.092,00
1.18	Camada niveladora E=5cm	M²	426,85	R\$ 9.817,55
1.19	Cobertura em telha de barro	M²	215	R\$ 7.525,00
1.20	Estrutura em madeira para cobertura em telha de barro	M²	215	R\$ 7.525,00

Beatriz Costa Lucindo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
 17/06/2026, 13:21

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas



1.21	Pergolado em Estrutura de Madeira de lei	M²	50	R\$	6.000,00
1.22	Instalação de Pingadeira	M	45	R\$	720,00
1.23	Revestimento (porcelanato)	M²	238	R\$	8.568,00
1.24	Revestimento cerâmico	M²	60	R\$	2.100,00
1.25	Piso Cerâmico	M²	225	R\$	6.750,00
1.26	Piso Porcelanato	M²	280	R\$	10.080,00
1.27	Revestimento Cerâmico Pastilha 0,10x0,10 cm	M²	135,3	R\$	5.412,00
1.28	Infra. Pontos Elétricos	pt	83	R\$	12.450,00
1.29	Ponto para refletores c/ relé fotoelétrico	pt	12	R\$	1.800,00
1.30	Rede elétrica de distribuição (Divisão de circuitos)	UN	2	R\$	600,00
1.31	Instalação de QD estruturado	UN	2	R\$	500,00
1.32	Pontos de Luz	Pt	70	R\$	4.900,00
1.33	Ponto de Tomada	Pt	17	R\$	1.190,00
1.34	Pintura semi-brilho	M²	780	R\$	13.260,00
1.35	Pintura sob madeira incluindo lixamento	M²	120	R\$	2.640,00
1.36	Pintura impermeabilizante Aplicação de Vedaprem parede	M²	120	R\$	1.200,00
1.37	Pintura sob telhado de barro por cima e por baixo	M²	210	R\$	1.470,00
1.38	Laje reservatório	M³	3,5	R\$	2.800,00
1.39	Retirada de grama	M²	225	R\$	2.250,00
1.40	Plantio de grama	M²	450	R\$	13.500,00
1.41	Alvenaria churrasqueira	M²	8	R\$	224,00
1.42	Demolição reservatório existente	UND	1	R\$	350,00
1.43	Instalação de porta em madeira de lei	UND	3	R\$	690,00
1.44	Instalação de balcão em mármore	UN	1	R\$	600,00
1.45	Troca de Caixa d'água	UN	1	R\$	200,00
1.46	Instalação de Pia	UN	2	R\$	1.800,00
1.47	Ponto de água	pt	14	R\$	2.100,00
1.48	Ponto de Esgoto	pt	3	R\$	450,00
1.49	Instalação de pingadeira	M	120	R\$	1.800,00
1.50	Rufo em concreto armado	M	30	R\$	3.000,00
1.51	Drenagem no perímetro da piscina	pt	3	R\$	450,00
1.52	Forro em madeira de lei	M²	46	R\$	1.610,00
1.53	Forro em PVC	M²	120	R\$	3.000,00
1.54	Remoção de cerca elétrica	UN	1	R\$	200,00
1.55	Ajuste na rampa da garagem	M²	10,8	R\$	550,80
1.56	Caixa de passagem em alvenaria (50x50x60)	UN	2	R\$	300,00
1.57	Escada em concreto	M³	4	R\$	3.600,00
1.59	Instalação de ponto de dreno para Splinter	UN	3	R\$	450,00
1.60	Instalação de Portão de ferro	UN	1	R\$	450,00
1.61	Pintura sobre ferro	M²	45	R\$	900,00

Viviane Oliveira Amaral
Beatriz Costa Queiroz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas



1.62	Serviços de Jardinagem	UN	1	R\$	500,00
1.63	Instalação de rufo em zinco	M	25	R\$	500,00
1.64	Linha d'água em concreto	M	30	R\$	399,00
1.65	Fabricação e Instalação painel de madeira	UN	1	R\$	100,00
1.66	Instalação de calha em zinco	M	40	R\$	2.400,00
1.67	Instalação de mármore	UN	1	R\$	800,00
1.68	Limpeza Manual do terreno	UN	1	R\$	300,00
1.69	Instalação de soleiras em mármore	UN	3	R\$	90,00
1.96	Serviço de jardinagem, Plantil de plantas ornamentais.	UN	36	R\$	2.160,00
1.97	Limpeza da Obra	M²	180	R\$	1.080,00

SUB. TOTAL:	DESCONTO: %	ACRESCIMO: % BDI	TOTAL FINAL
R\$ 220.569,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.569,95

OBSERVAÇÕES

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO A MÃO DE OBRA

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI

CLIENTE

Viviane Oliveira Amaral

Beatriz Costa Kueindo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas





LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

DIEGO SANTOS DO AMARAL, Engenheiro Civil, registrada sobre o CREA – PA 151837138-8, conforme determinado com a ART PA20220723145, apresenta o laudo de parecer técnico final da obra (Construção de área Gourmet, Pergolado, Depósito, Garagem e Piscina), conforme segue.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 – Dados da Construção

Prestação de Serviço estabelecido entre a empresa contratante **GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA** inscrita no CNPJ de nº 25.255.323/0001-57, endereçada na Q. Mercado Municipal, S/N, Box 15 Poste 13, Centro – CEP: 68371-970 - Altamira/PA e a contratada **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI** CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54608, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373 – Brasília – CEP: 68377-590 – Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil, **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL** CREA – PA 151514755-0, CPF: 011.799.942-30, **EXECUTOU A OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA GOURMET, PERGOLADO, DEPÓSITO, GARAGEM E PISCINA**, descritas nas atividades técnicas na ART PA20220723145, obra com início em 10/05/2021 e término no dia 15/02/2022.

1.2 – Finalidade

O presente laudo de vistoria relata os termos de boa execução dos serviços referidos a obra.

2 – VISTORIA DA OBRA

Após a vistoria na obra, realizada no dia 18 de fevereiro de 2022, registrada na ART nº PA20220734030 ficou constatado que todos os serviços foram

Diego Santos do Amaral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21

Chave de Impressão: dwaDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas



executados e concluídos em total consonância com o estabelecimento na ART nº PA20220723145, de conforme com as normas técnicas vigentes.



3 – SERVIÇOS VISTORIADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS CORRELATOS EM TERRAPLENAGEM	M³	213,50
2	DEMOLIÇÕES DEM GERAL (PISO E PAREDE)	M²	126,43
3	ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	M²	525,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M³	53,29
5	IMPERMEABILIZAÇÃO (PISCINA E ÁREAS MOLHADAS)	M²	130
6	ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	215
7	EDIF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS (PERGOLADO)	M²	50
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PONTOS	182
9	LAJES PRÉ-FABRICADAS	M²	3
10	REDE HIDROSSANITÁRIA	PONTOS	17
11	CONSTRUÇÃO DE PISCINA (H=1,5M E H=0,50M)	M²	62
12	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	UN	1

Todos os serviços estão 100% concluídos.

Diogo Santos do Amaral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21
Chave de Impressão: dwaDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas



4 – CONCLUSÃO

Conforme a vistoria, os serviços estabelecidos no presente laudo estão 100% concluídos, todos de acordo com as normas vigentes da Construção Civil, assim atesto que os serviços prestados estão em boa execução.

Altamira – PA, 11 de março de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE ALTAMIRA - PA
NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA - TABELÃO
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2610 - Lj. 4 e 5 - Esplanada do Xingu - CEP 06072-002 - Fone: (93) 3515-4503

RECONHECIMENTO Nº 022480
Reconheço a assinatura por **BEMELHANÇA** de:
(2) DIEGO SANTOS DO AMARAL
Altamira/PA, 18 de março de 2022.

MARIA DE JESUS HONORATO DA SILVA - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R\$ 5,41 + R\$ 10,00 = R\$ 15,41 - Total: R\$ 15,41 - Selos: 063078000A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RECEBI O JUIZAL RECONHECIMENTO DE ASSINATURA Nº 002176000 - RREJE A - 06/04/2022
RECEBI O JUIZAL RECONHECIMENTO DE ASSINATURA Nº 002176000 - RREJE A - 06/04/2022
CORPO DE BOM JEAN, A Nº 0008708000024188254517150

ET.	ETC	EVOLUTIVOS	FR.	FRG
1		6,40	0,85	0,16

Maria de Jesus Honorato da Silva
Escrevente Autorizada



Diego Santos do Amaral

DIEGO SANTOS DO AMARAL

CREA – PA 151837138-8

CPF 027.137.612-04

Certidão nº 262293/2022

17/06/2026, 13:21

Chave de Impressão: dwaDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220734030

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIEGO SANTOS DO AMARAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1518371388**

Registro: **1518371388PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA**

TRAVESSA PEDRO GOMES, 785

Complemento: **Q. MERCADO MUNICIPAL, BOX 15, POSTE 13**

Cidade: **ALTAMIRA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **25.255.323/0001-57**

Nº: **S/N**

CEP: **68371970**

Contrato: **01/2021**

Celebrado em: **03/05/2021**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ACESSO TRÊS

Complemento:

Cidade: **ALTAMIRA**

Data de início: **10/05/2021**

Previsão de término: **11/03/2022**

Finalidade:

Proprietário: **GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA**

Nº: **23**

Bairro: **JARDIM ORIENTE**

UF: **PA**

CEP: **68370001**

Coordenadas Geográficas: **-3.219729, -52.222580**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **25.255.323/0001-57**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	213,50	m³
65 - Laudo > #815 - DEMOLIÇÃO	126,43	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	525,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	53,29	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	130,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA	215,00	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #92 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS	50,00	m²
65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	182,00	pontos
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	3,50	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	17,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de laudo de execução de serviços, Construção de área Gourmet, Pergolado, Depósito, Garagem e Piscina, Localizados na Rua Acesso Três, nº 23, Jardim Oriente, Altamira-PA, destinada a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) da Engenheira Viviane Oliveira Amaral, CREA - PA 151514755-0, conforme ART de nº PA20220723145.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0bwcc2
Impresso em: 14/03/2022 às 21:39:57 por: movel, ip: 168.0.81.88

www.crea-pa.org.br
Tel: (61) 3219-3402

faleconosco@crea-pa.org.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21

Chave de Impressão: dwaDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220734030

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Altamira PA 11 de março de 2022
Local data

Diego Santos do Amaral
DIEGO SANTOS DO AMARAL - CPF: 027.137.612-04
Beatriz Costa Lucindo
GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA - CNPJ: 25.255.323/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 11/03/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 7687445

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262293/2022, emitida em 04/04/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0bwc2
Impresso em: 14/03/2022 às 21:39:58 por: movel, ip: 168.0.81.88

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Certidão nº 262293/2022
17/06/2026, 13:21

Chave de Impressão: dwaDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 17/06/2026, às 13:21.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177278/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**

Registro: **895334PA**

RNP: **1515147550**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20180346163**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **26/11/2018**

Baixada em: **03/12/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **APEC CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **AMA PEIXE E BOI LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **25.176.392/0001-75**

Endereço do contratante: **RODOVIA Transamazônica km 64, Gleba Park Samba**

Nº: **s/n**

Complemento: **12km da Faixa**

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **VITÓRIA DO XINGU**

UF: **PA**

CEP: **68383000**

Contrato:

Celebrado em: **30/04/2018**

Valor do contrato: **R\$ 2.346.802,94**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA TRANSAMAZONICA, KM-64**

Nº: **00**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **Vitória do Xingu**

UF: **PA**

CEP: **68383000**

Data de início: **30/04/2018**

Conclusão efetiva: **30/12/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **AMA PEIXE E BOI LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **25.176.392/0001-75**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 155.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 64.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MADEIRA > #1018 - PONTE DE MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 18.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 641.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 37.80 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 6.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 6.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 351.93 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 66.67 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 122.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 66.67 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 583.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 99.61 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 15 - EXECUÇÃO 818.30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 4058.76 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 10000.00 litro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, APARTAMENTOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, QUADRA DE ESPORTES E PONTE DE MADEIRA. LIMPEZA DO TERRENO=1.384,5M2; MANTA PARA COBERTURA=583,16M2; ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI= 21,21M2; ESQUADRIAS DE VIDRO=204,38M2; REVESTIMENTO CERÂMICO= 159,24M2; CHAPISCO,EMBOÇO E REBOCO=2.773,38M2;CONCRETO SIMPLES=74,606M3;CIMENTADO LISO=1.083,9M2; PISO DE ALTA RESISTÊNCIA= 156M2; PORCELANATO=394,5M2; PINTURA= 1.589,01M2; CONSTRUÇÃO DE PISCINA DE FIBRA 36M2; POÇO TUBULAR DE 6'DE 50M; ALAMBRADO P/ QUADRA(ARAME GALV.12#2")=120,72M2; PLANTIO DE GRAMA=1.000,00M2; GRAMA SINTÉTICA= 606M2;

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177278/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 177278/2018
07/12/2018, 11:34
754wa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 754wa



AMA PEIXE BOI LTDA – ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da empresa **APEC CONSTRUTORA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ de nº 10.786.620/0001-51 endereçada na Rua Josino Velácio nº 06 Jardim Dall' Acqua Município de Vitória do Xingu – PA CEP 68.383-000, para os devidos fins, que através do responsável técnica **ENGENHEIRA CIVIL VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**, CREA – PA 1515147550, executou para a empresa **AMA PEIXE & BOI LTDA – ME**, CNPJ; 25.176.392/0001-75 Rod Transamazônica km 64 Gleba Parksamba 12 km da faixa Zona Rural do Município de Vitória do Xingu – PA, a seguinte Obra, com planilha em anexo dos quantitativos tudo conforme especificações técnicas.

- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, APARTAMENTOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, QUADRA COBERTURA E PONTE DE MADEIRA.

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO : 155 Pontos

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 64 Pontos

PONTE DE MADEIRA: 18 m

IMPERMEABILIZAÇÃO: 351 m²

MURO: 641,95 m²

ATERRO: 37,80 m³

REATERRO : 6 m³

ESCAVAÇÃO EM TERRA: 351,93 m³

SISTEMA CONSTRUTIVO/ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO: 66,67 m³

ESTRUTURA DE MADEIRA: 583,16 m²

VIGA DE FUNDAÇÃO: 99,61 m³

LAJE PRÉ-MOLDADA: 351 m²

ALVENARIA: 818,30 m²

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS: 4058,76 m²

SUMIDOURO: 1 Unidade

AMA PEIXE E BOI LTDA – ME, ROD. Transamazônica km 64 Gleba Park Samba 12 km da faixa Zona Rural, Vitória do Xingu – PA/ CNPJ; 25.176.392/0001-75 (93) 3515-7703 e-mail: JLCONTABILIDADEATM@HOTMAIL.COM.



Thiago Silva Amaral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018

17/06/2026, 13:42

Chave de Impressão: 754wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas



MEIO FIO: 1000 m

RESERVATÓRIO EM CONCRETO: 10.000,00 l

FOSSAS SEPTICAS: 1 Unidade

- a) Prazo de execução 240 dias (duzentos e quarenta dias).
- b) Total do investimento: 2.346.802,94 (dois milhões trezentos e quarenta e seis mil oitocentos e dois reais e noventa e quatro centavos).
- c) Período da execução 30/04/2018 à 30/11/2018.

Vitória do Xingu/PA, 03 de dezembro de 2018.

RECO *Thiago Silva Amaral*

AMA PEIXE E BOI LTDA – ME
CNPJ: 25.176.392/0001-75
CONTRATANTE

RECO *[Assinatura]*

10.786.620/0001-51
Apec Construtora LTDA - ME
Rua Josino Veloso da Silva, Nº 06 - Jardim Dall Acqua
Cap: 66.383-000
VITÓRIA DO XINGU

PARA **APEC CONSTRUTORA LTDA-ME**
CNPJ: 10.786.620/0001-51
CONTRATADA

RECO *Viviane Oliveira Amaral*
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
CPF: 011.799.942-30
RESPONSÁVEL TÉCNICA

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTAMIRA - PARÁ
Travessa Agrário Cavalcante, nº 317 Centro - CEP: 68.371-159
Fone: (083) 3515-1052. Celulares: 9162-9197 / 8113-8989

RECONHECIMENTO

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **THIAGO SILVA AMARAL** que assina por **AMA PEIXE E BOI LTDA - ME**, posto que análoga a constante de nossos arquivos. Dou Fé. Altamira-PA, 06 de dezembro de 2018.

Em test: _____ da verdade.

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juramentada

RECO *[Assinatura]*

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTAMIRA - PARÁ
Travessa Agrário Cavalcante, nº 317 Centro - CEP: 68.371-159
Fone: (083) 3515-1052. Celulares: 9162-9197 / 8113-8989

RECONHECIMENTO

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**, Dou Fé. Altamira-PA, 06 de dezembro de 2018.

Em test: _____ da verdade.

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juramentada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018
17/06/2026, 13:42
Chave de Impressão: 754wa
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas





UNIDADE: AMA PEIXE E BOI LTDA - ME

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU - PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2018

ENDEREÇO: ROD. TRANSAMAZÔNICA KM 64, GLEBA PARK SAMBA 12 KM DA FAIXA, ZONA RURAL

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, APARTAMENTOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, QUADRA COBERTA E PONTE DE MADEIRA
MAIO DE 2018

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Limpeza do terreno	M2	1.384,50	1,72	2.381,34	
1.2	Locação da obra a trena	M2	1.384,50	4,30	5.953,35	
	TOTAL DO ITEM					R\$ 8.334,69
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	37,80	97,42	3.682,48	
2.2	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	99,93	44,27	4.423,90	
2.3	Escavação mecanizada	M³	252,00	9,44	2.378,88	
2.4	Reaterro compactado	m³	6,00	47,05	282,30	
	TOTAL DO ITEM					10.767,56
3	FUNDAÇÕES					
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	38,59	2.232,01	86.133,27	
3.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M3	23,39	2.370,85	55.454,18	
3.3	Bloco em concreto armado fck=13,5 MPA c/ forma aparente - 2	M3	37,63	1.860,34	70.004,59	
3.4	Estaca raiz - 25cm	M	96,00	249,60	23.961,60	
	TOTAL DO ITEM					235.553,64
4	ESTRUTURA					
4.1	CONCRETO					
4.1.1	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca	M3	1,13	2.555,97	2.888,25	
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca	M3	34,42	2.457,77	84.596,44	
4.1.3	Concreto armado p/ rufos	M3	0,41	1.920,11	787,25	
4.1.4	Laje pré-moldada treliçada	M2	351,00	163,71	57.462,21	
4.1.5	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	4,35	562,32	2.446,09	
	SUBTOTAL					148.180,24
	TOTAL DO ITEM					148.180,24
5	PAREDES E PAINEIS					
5.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	818,30	54,67	44.736,46	
	TOTAL DO ITEM					44.736,46
6	COBERTURA					
6.1	ESTRUTURA					
6.1.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc. serrada	M2	438,05	82,65	36.204,83	
6.1.2	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	M2	145,11	51,99	7.544,27	
6.1.3	Estrutura metálica para cobertura de quadra com pilares, vigas, treliças e acessórios, incluindo pintura anti-corrosiva	M2	822,50	159,12	130.876,20	
	SUBTOTAL					174.625,30
6.2	TELHAMENTO					
6.2.1	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	904,75	59,79	54.095,00	
6.2.2	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	M2	145,11	65,33	9.480,04	
6.2.3	Cobertura - telha plan	M2	438,05	63,99	28.030,82	
	SUBTOTAL					91.605,86
6.3	CALHAS /CUMEEIRAS					
6.3.1	Cumeeira alumínio e = 0,8 mm	M	35,00	66,92	2.342,20	
6.3.2	Cumeeira de barro	M	15,00	24,06	360,90	
6.3.3	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	13,00	52,49	682,37	
	SUBTOTAL					3.385,47
	TOTAL DO ITEM					269.616,63
7	IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO					
7.1	Impermeabilização de lajes (cimento + areia)	M2	351,00	43,20	15.163,20	
7.2	Mania para sub cobertura e=2mm	M2	583,16	30,47	17.768,89	
	TOTAL DO ITEM					32.932,09
8	ESQUADRIAS					
8.1	MADEIRA					
8.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixa. aduela e alizar	M2	21,21	634,60	13.459,87	
	SUBTOTAL					13.459,87
8.2	OUTROS MATERIAIS					
8.2.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	M2	1,68	506,91	851,61	
8.2.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	M2	20,60	479,28	9.873,17	
8.2.3	Porta em blindex c/ ferragens - instalada (sem mola)	M2	31,50	585,00	18.427,50	

APEC CONSTRUTORA LTDA- ME, Rua Josino Velocio nº 06 CEP 68.383-000 Jardim Dall Acqua Vitória do Xingu - PA / CNPJ: 10.786.620/0001-51 I.E 15.285.424 - 0

I.M 000165 (93) 99155-4431 EMAIL: apecconstrutora@outlook.com

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018
17/06/2026, 13:42
Chave de Impressão: 754wa
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas





UNIDADE: AMA PEIXE E BOI LTDA - ME

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU - PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2018

ENDEREÇO: ROD. TRANSAMAZÔNICA KM 64, GLEBA PARK SAMBA 12 KM DA FAIXA, ZONA RURAL

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, APARTAMENTOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, QUADRA COBERTA E PONTE DE MADEIRA
MAIO DE 2018

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
8.2.4	Blindex	M2	150,60	390,00	58.734,00	
	SUBTOTAL					87.886,28
	TOTAL DO ITEM					101.346,15
9	FERRAGENS					
9.1	P/ PORTAS					
9.1.1	Fechadura p/ porta de banheiro	UN	7,00	79,96	559,72	
9.1.2	Fecho para janelas de correr (bico de papagaio)	UN	12,00	26,05	312,60	
	SUBTOTAL					872,32
9.2	P/ BALANCINS					
9.2.1	Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro)	CJ	8,00	59,74	477,92	
	SUBTOTAL					477,92
	TOTAL DO ITEM					1.350,24
10	REVESTIMENTO					
10.1	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	M2	159,24	93,18	14.837,98	
10.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	818,30	9,69	7.929,33	
10.3	Emboço com argamassa 1:6: adit. Plast.(kimical)	M2	159,24	33,36	5.312,25	
10.4	Granito e=2cm (para bancada dos wc)	M2	9,00	380,35	3.423,15	
10.5	Reboco com argamassa 1:6:kimical: adit. Plast.	M2	1.636,60	43,95	71.928,57	
	TOTAL DO ITEM					103.431,28
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
11.1	Rodape em Porcelanato	M	270,01	19,45	5.251,69	
11.2	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	M2	10,60	600,52	6.365,51	
	TOTAL DO ITEM					11.617,20
12	PISOS					
12.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	121,10	103,74	12.562,91	
12.2	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	538,50	55,43	29.849,06	
12.3	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	538,50	31,33	16.871,21	
12.4	Cimentado liso c/ junta plastica	M2	545,40	51,17	27.908,12	
12.5	Concreto c/ com e=10cm com uso de tela de aço de Ø 6.3 e junta de dilatação, incluindo forma madeira branca	M2	142,50	85,00	12.112,50	
12.6	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	M2	207,56	75,73	15.718,52	
12.7	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	156,00	101,93	15.901,08	
12.8	Porcelanato (polido) - Padrão Médio	M2	394,50	164,55	64.914,98	
	TOTAL DO ITEM					195.838,38
13	FORROS					
13.1	Forro em gesso liso - colocado	M2	538,50	48,72	26.235,72	
	TOTAL DO ITEM					26.235,72
14	PINTURA					
14.1	A BASE DE ÁGUA					
14.1.1	PVA externa c/massa e liq. preparador	M2	100,60	28,63	2.880,18	
	SUBTOTAL					2.880,18
14.2	ESMALTE					
14.2.1	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	120,72	46,06	5.560,36	
14.2.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	M2	7,98	38,25	305,24	
	SUBTOTAL					5.865,60
14.3	VERNIZ					
14.3.1	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	M2	7,14	21,79	155,58	
	SUBTOTAL					155,58
14.4	ACRÍLICA					
14.4.1	Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa 3 demãos	M2	977,38	38,66	37.785,51	
	SUBTOTAL					37.785,51
14.5	OUTRAS PINTURAS					
14.5.1	Novacor	M2	375,19	12,01	4.506,03	
	SUBTOTAL					4.506,03

APEC CONSTRUTORA LTDA- ME, Rua Josino Velocio nº 06 CEP 68.383-000 Jardim Dall Acqua Vitória do Xingu - PA / CNPJ: 10.786.620/0001-51 I.E

15.285.424 - 0

I.M 000165 (93) 99155-4431 EMAIL: apeconstrutora@outlook.com

Thiago Selvy Amaral

Viviane Oliveira Amaral
 Engenheira Civil
 CREA/PA: 151514755-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018

17/06/2026, 13:42

Chave de Impressão: 754wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas





UNIDADE: AMA PEIXE E BOI LTDA - ME

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU - PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2018

ENDEREÇO: ROD. TRANSAMAZÔNICA KM 64, GLEBA PARK SAMBA 12 KM DA FAIXA, ZONA RURAL

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, APARTAMENTOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, QUADRA COBERTA E PONTE DE MADEIRA
MAIO DE 2018

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO ITEM					51.192,90
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
15.1	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES					
15.1.1	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	Pt	20,00	386,00	7.720,00	
15.1.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) até 200W	Pt	60,00	194,90	11.694,00	
15.1.3	Ponto de tomada	Pt	75,00	97,50	7.312,50	
	SUBTOTAL					26.726,50
15.2	LUMINÁRIAS					
15.2.1	Luminária tipo arandela p/ lâmp. incandescente	UN	10,00	66,35	663,50	
	SUBTOTAL					663,50
15.3	ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES					
15.3.1	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1,00	53.195,88	53.195,88	
	SUBTOTAL					53.195,88
15.4	LÓGICA					
15.4.1	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	Pt	2,00	435,55	871,10	
	SUBTOTAL					871,10
	TOTAL DO ITEM					81.456,98
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
16.1	ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS					
16.1.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	Pt	33,00	309,95	10.228,35	
16.1.2	Construção de piscina de Fibra 9x4,5x1,4 (incluindo instalação, hidráulica e regularização do terreno)	UN	1,00	41.600,00	41.600,00	
	SUBTOTAL					51.828,35
16.2	ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS					
16.2.1	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	UN	8,00	696,72	5.573,76	
16.2.2	Fossa septica conc. arm. d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	UN	1,00	3.807,96	3.807,96	
16.2.3	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	Pt	31,00	328,34	10.178,54	
16.2.4	Sumidouro conc. arm. d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	UN	1,00	1.221,21	1.221,21	
	SUBTOTAL					20.781,47
	TOTAL DO ITEM					72.609,82
17	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
17.1	Assento plástico	UN	3,00	22,30	66,90	
17.2	Assento plástico almofadado	UN	4,00	84,70	338,80	
17.3	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	7,00	622,61	4.358,27	
17.4	Cabide cromado	UN	7,00	31,41	219,87	
17.5	Chuveiro elétrico	UN	7,00	153,45	1.074,15	
17.6	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	4,00	211,78	847,12	
17.7	Ducha higienica cromada	UN	7,00	109,53	766,71	
17.8	Engate flexível cromado 40cm	UN	7,00	29,86	209,02	
17.9	Pia 01 cuba aço inox c/torneira, sifão e valv.-2,0m	UN	3,00	646,24	1.938,72	
17.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	7,00	55,67	389,69	
17.11	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel	UN	7,00	27,35	191,45	
17.12	Sifão metálico para pia inox 2"	UN	7,00	106,00	742,00	
17.13	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN	7,00	327,41	2.291,87	
	TOTAL DO ITEM					13.434,57
18	INSTALAÇÕES ESPECIAIS					
18.1	Pogo Tubular d= 6" - prof.= 50m	UN	1,00	31.160,23	31.160,23	
	TOTAL DO ITEM					31.160,23
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					
19.1	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's	UN	4,00	2.127,92	8.511,68	
19.2	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's	UN	3,00	3.041,94	9.125,82	
19.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	10,00	155,81	1.558,10	
	TOTAL DO ITEM					19.195,60
20	SERRALHERIA					

APEC CONSTRUTORA LTDA- ME, Rua Josino Velocio nº 06 CEP 68.383-000 Jardim Dall Acqua Vitória do Xingu - PA / CNPJ: 10.786.620/0001-51 I.E.

15.285.424 - 0

I.M 000165 (93) 99155-4431 EMAIL: apeconstrutora@outlook.com

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

Thiago Silva Amaral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018

17/06/2026, 13:42

Chave de Impressão: 754wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas





UNIDADE: AMA PEIXE E BOI LTDA - ME

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU - PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2018

ENDEREÇO: ROD. TRANSAMAZÔNICA KM 64, GLEBA PARK SAMBA 12 KM DA FAIXA, ZONA RURAL

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, APARTAMENTOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, QUADRA COBERTA E PONTE DE MADEIRA
MAIO DE 2018

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
20.1	Alambrado p/ quadra (tubo fio e tela de arame galv.-12 # 2")	M2	120,72	357,36	43.140,50	
20.2	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M2	1,80	333,37	600,07	
	TOTAL DO ITEM					43.740,57
21	ELEMENTOS DIVERSOS					
21.1						
21.1.1	Bancada c/ pia inox 2 cubas incl. armário (3,0x0,6m)	UN	2,00	3.133,72	6.267,44	
	SUBTOTAL					6.267,44
21.2	ELEMENTOS ESPORTIVOS					
21.2.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	CJ	1,00	10.144,34	10.144,34	
	SUBTOTAL					10.144,34
21.3	PEQUENAS OBRAS					
21.3.1	Reservatório elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m	UN	1,00	38.721,92	38.721,92	
	SUBTOTAL					38.721,92
	TOTAL DO ITEM					55.133,70
22	URBANIZAÇÃO					
22.1	Ponte em madeira de lei, inclusive tabuleiro com deslizantes, guarda corpo, cerca de aproximação, pintados com tinta esmalte sintético nas cores preto e amarelo (Padrão DNIT CPU ref. Junho 2013)	M	18,00	9.002,14	162.038,52	
22.2	Blokret sextavado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	M2	4.058,76	92,25	374.420,61	
22.3	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m - c/ lâmina d'água	M	1.000,00	36,32	36.320,00	
22.4	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2,50m)	M	256,78	587,70	150.909,61	
22.5	Plantio de grama (incl. terra preta)	M2	1.000,00	28,80	28.800,00	
22.6	Grama sintética	M2	606,00	45,50	27.573,00	
	TOTAL DO ITEM					780.061,74
23	LIMPEZA FINAL					
23.1	Limpeza geral e entrega da obra	M2	1.504,50	5,90	8.876,55	
	TOTAL DO ITEM					8.876,55
	TOTAL DO ORÇAMENTO					2.346.802,94

RESPONSÁVEL TÉCNICA: VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
Engª Civil CREA 151514755-0

RECO 2

Viviane Oliveira Amaral
Engenheira Civil
CREA/PA: 151514755-0

10.786.620/0001-51

Apec Construtora LTDA - ME

Rua Josino Velocio da Silva, Nº 06 - Jardim Dall Acqua.

Cep: 68.383-000

VITÓRIA DO XINGU - PA

RECO

Thiago Sales Amaral

APEC CONSTRUTORA LTDA- ME, Rua Josino Velocio nº 06 CEP 68.383-000 Jardim Dall Acqua Vitória do Xingu - PA / CNPJ: 10.786.620/0001-51 LE 15.285.424 - 0

I.M 000165 (93) 99155-4431 EMAIL: apecconstrutora@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018
17/06/2026, 13:42
Chave de Impressão: 754wa
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas



1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTAMIRA - PARÁ.

Travessa Agrário Cavalcante, nº 317 Centro - CEP: 68.371-158

Fone: (083) 3515-1082. Celulares: 9162-8197 / 8113-8889

RECONHECIMENTO

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **MIVIANE OLIVEIRA AMARAL**. Dou Fé. Altamira-PA, 06 de dezembro de 2018.

Em test. da verdade.

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juramentada

021. 407. 853

Nilva Rodrigues Ribeiro

Escrevente Juramentado

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTAMIRA - PARÁ.

Travessa Agrário Cavalcante, nº 317 Centro - CEP: 68.371-158

Fone: (083) 3515-1082. Celulares: 9162-8197 / 8113-8889

Reconheço por **semelhança** a assinatura indicada de **ADAO FERREIRA SANTOS**, que assina por **APEC CONSTRUTORA LTDA**, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Altamira-PA, 06 de dezembro de 2018.

Em test. da verdade.

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juramentada

021. 407. 854

Nilva Rodrigues Ribeiro

Escrevente Juramentado

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTAMIRA - PARÁ.

Travessa Agrário Cavalcante, nº 317 Centro - CEP: 68.371-158

Fone: (083) 3515-1082. Celulares: 9162-8197 / 8113-8889

Reconheço por **semelhança** a assinatura indicada de **THIAGO SILVA AMARAL**, que assina por **AMA PEIXE E BOI LTDA - ME**, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Altamira-PA, 06 de dezembro de 2018.

Em test. da verdade.

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juramentada

021. 407. 855

Nilva Rodrigues Ribeiro

Escrevente Juramentado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018
17/06/2026, 13:42
Chave de Impressão: 754wa
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas



LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

ANDRÉ DE JESUS, Engenheiro Civil, registrado sobre o CREA/PA 151208576-6, conforme determinado com a ART PA20180346163, apresenta o laudo de parecer técnico final da obra (Construção de uma casa residencial, Apartamentos, Área gourmet, Piscina, Quadra Coberta e Ponte de madeira), conforme segue.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 – Dados da Construção

Prestação de serviço estabelecido entre a empresa contratante AMA PEIXE E BOI LTDA – ME, CNPJ: 25.176.392/0001-75 endereço: Rodovia Transamazônica, km 64, Gleba Park Samba 12 km da faixa, Zona rural, Vitória do Xingu – PA e a contratada APEC CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 10.786.620/0001-51 endereço: Rua Josino Velacio nº 06 CEP 68.383-000, Jardim Dall Acqua, Vitória do Xingu – PA, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil, Viviane Oliveira Amaral CREA – PA 151514755-0; CPF: 011799942-30. **EXECUTOU A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, APARTAMENTOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, QUADRA COBERTA E PONTE DE MADEIRA**, descritas nas atividades técnicas na ART PA20180346163, Obra com início em 30/04/2018 e término no dia 30/11/2018.

1.2 – Finalidade

O presente laudo de vistoria relata os termos de boa execução dos serviços referidos a obra.

2 – VISTORIA DA OBRA

Após vistoria na obra, realizada no dia 03 de Dezembro de 2018, registrada na ART nº PA20180350195 ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecimento na ART nº PA20180346163, de conforme com as normas técnicas vigentes.

Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018
17/06/2026, 13:42
Chave de Impressão: 754wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas



3 – SERVIÇOS VISTORIADOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PONTOS	155
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PONTOS	64
PONTE DE MADEIRA	M	18
IMPERMEABILIZAÇÃO	M ²	351
MURO	M ²	641,95
ATERRO	M ³	37,80
REATERRO	M ³	6
ESCAVAÇÃO EM TERRA	M ³	351,93
SISTEMA CONSTRUTIVO/ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	M ³	66,67
ESTRUTURA DE MADEIRA	M ²	583,16
VIGA DE FUNDAÇÃO	M ³	99,61
LAJE PRÉ-MOLDADA	M ²	351
ALVENARIA	M ²	818,30
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	M ²	4058,76
SUMIDOURO	UNIDADE	1
MEIO FIO	M	1000
RESERVATÓRIO EM CONCRETO	L	10.000,00
FOSSAS SEPTICAS	UNIDADE	1

Todos os serviços estão 100% concluídos.

4 - CONCLUSÃO

Conforme a vistoria, os Serviços estabelecidos no presente laudo estão 100% concluindo todos de acordo com as normas vigentes da Construção Civil, assim atesto que os serviços prestados estão em boa execução.

Vitória do Xingu-PA, 06 de Dezembro de 2018.

RECO

André de Jesus
Engenheiro Civil
CREA: 151208576-6
CPF: 968.794.240-15

ANDRÉ DE JESUS
CREA: 151208576-6
CPF: 968.794.240-15

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTAMIRA - PARÁ.
Travessa Agrário Cavalcante, nº 317 Centro - CEP: 68.371-159
Fone: (083) 3515-1052 Celulares: 8162-5197 / 8113-8888

RECONHECIMENTO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura indicada de ANDRÉ DE JESUS, Dou Fé, Altamira-PA, 06 de dezembro de 2018.

Em testº da verdade.

Nilva Rodrigues Ribeiro - Escrevente Juramentada

Valido Somente para o Estado do Pará
Selo de Notariedade
RECONHECIMENTO
Série: H
021.407.830

Notas e Registro de Imóveis
Altamira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018

17/06/2026, 13:42

Chave de Impressão: 754wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180350195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDRÉ DE JESUS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1512085766-PA

2. Contratante

Contratante: **AMA PEIXE & BOI LTDA-ME**

RODOVIA RODOVIA TRANSAMAZONICA

Complemento: **GLEBA PARKSAMBA 12 KM DA FAIXA ZONA RURAL DE VITORIA DO XINGU-PA** Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **Vitória do Xingu**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **25.176.392/0001-75**

Nº: **KM 64**

Pais: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **30/04/2018**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **06/12/2018**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa na ART de Laudo, Conclusão da Obra/Serviço.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **AMA PEIXE & BOI LTDA-ME**

RODOVIA RODOVIA TRANSAMAZONICA

Complemento: **GLEBA PARKSAMBA 12 KM DA FAIXA ZONA RURAL DE VITORIA DO XINGU-PA** Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **Vitória do Xingu**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **25.176.392/0001-75**

Nº: **KM 64**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **30/04/2018**

Previsão de término: **30/12/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	155,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	64,00	pontos
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE MADEIRA -> #1018 - PONTE DE MADEIRA	18,00	m
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO	351,00	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO	641,95	m³
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO	37,80	m³
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1227 - REATERRO	6,00	m³
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	351,93	m³
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO	66,67	m³
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	122,52	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	66,67	m³
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1260 - MADEIRA	583,16	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	99,61	m³

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w4dC6
Impresso em: 06/12/2018 às 10:21:11 por: , ip: 177.184.81.64

www.creapa.org.br

Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br

Fax:



Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018
17/06/2026, 13:42

Chave de Impressão: 754wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180350195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA	351,00	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL	818,30	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	4,058,76	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1615 - SUMIDOURO	1,00	un
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO	1.000,00	m
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO	10.000,00	l
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS	1,00	un

5. Observações

ART de laudo de execução de serviços de Construção de uma Casa residencial, Apartamentos, Área gourmet, Piscina, Quadra coberta e Ponte de madeira, localizados da Rodovia Transamazônica km 84, Gleba Park Samba, 12 km da falxa, Zona Rural no Município de Vitória do Xingu - PA. Destinada à emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) da Engenheira Viviane Oliveira Amaral, CREA 151514755-0, conforme ART nº PA20180345163.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- DECLARO QUE ESTOU CUMPRINDO AS REGRAS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACA LEGÍVEL E VISÍVEL AO PÚBLICO ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 5.194/66.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Vitória do Xingu, 05 de Dezembro de 2018
Local PA data

André de Jesus
Engenheiro Civil
CREA PA
ANDRÉ DE JESUS - CPF: 968.794.248-90
ATA PEIXE & BOM LTDA-ME - CNPJ: 25.176.392/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 05/12/2018 Nosso Número: 4674644

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w4dC6
Impresso em: 06/12/2018 às 10:21:11 por: ip: 177.184.81.64

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 177278/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 177278/2018
17/06/2026, 13:42
Chave de Impressão: 754wa
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2018 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

358127/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
 Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20251262908** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**

Registrada em: **23/01/2025** Baixada em: **23/01/2025**
 Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **FUNDEB-FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA**

CPF/CNPJ: **30.550.451/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANDRO SCARPARO**

Nº: **45**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CEP: **68365000**

Contrato: **20230155**

Celebrado em: **12/07/2023**

Valor do contrato: **R\$ 1.996.488,65**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS VICINAL SANTANA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CEP: **68365000**

Coordenadas Geográficas: **-3.472559, -51.208141**

Data de início: **12/07/2023**

Conclusão efetiva: **31/12/2024**

Finalidade:

Proprietário: **FUNDEB-FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA**

CPF/CNPJ: **30.550.451/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 355.20 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 100.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 579.15 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 661.68 metro quadrado;**

Observações

Execução da Reforma e ampliação com construção de quadra poliesportiva das escolas EMEF Cristo é a Esperança e EMEF Santa Júlia, localizadas na zona rural do Município de Anapu/PA. ART referente a substituição de período de execução conforme o 1º termo de aditivo de PRAZO ao contrato 20230155.

Informações Complementares

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 358127/2025

04/02/2025, 12:01

YyzDw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **YyzDw**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará

Impresso em: 17/06/2026, às 13:15.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA nº 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para o FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA, Inscrição no CNPJ nº 30.550.451/0001-63, Representada pela Sra. Deuzilene Muniz Silva, Secretária Municipal de Educação, CPF nº 819.166.392-91, com planilha em anexo dos quantitativos 100% executados, tudo conforme especificações técnicas.

- **Reforma e ampliação com construção de quadra poliesportiva das escolas EMEF Cristo é a Esperança e EMEF Santa Júlia, localizadas na zona rural do Município de Anapu/PA.**

➤ **PLANILHA EMEF SANTA JÚLIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LICENÇAS E TAXAS	CJ	1,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M²	1500
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	230,00
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF 02/2016	M²	9,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UND	1,49
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,49
3	QUADRA POLIESPORTIVA		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	12,80
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	197,80
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	m³	533,40
4	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M²	43,71
4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	0,47
4.3	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	7,85
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	214,00
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2018	KG	189,00
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	115,00
5	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M²	33,90

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0117
1799942210

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0117
1799942210

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:2345870
90001130

Assinado de
forma digital
por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:2345870
90001130

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	103,00
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	189,00
5.4	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	4,87
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M²	103,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	M²	3,78
7.2	MASTRO EM FO.GO SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND	CJ	1,00
7.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	210,20
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	102,03
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	204,06
8.3	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	204,06
9	PISOS		
9.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA 5.0 MM	m²	623,45
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO AF_07/2016	m³	11,58
9.3	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM COM SEIXO	m³	623,45
9.4	ACABAMENTO PISO POLIDO	m	623,45
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	QUADROS E CAIXAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
10.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
	DISJUNTORES		
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
	ELETRODUTOS		
10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,80

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:0181113325
8

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
ANARALD
117999423
0

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
ANARALD
117999423
0

CONSTRUTORA
Assinado de
forma digital
por MANHATTAN
MANHATTAN
LTD:234587
09000130
00130

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15

Chave de Impressão: YyzDw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,83
10.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	107,90
CABOS DE COBRE			
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	457,24
LUMINARIAS			
10.11	POSTE EM FO.GO. H=11M (INCL.BASE CONCR.CICLÓPICO)	UN	6,00
10.12	REFLETOR 400w LED SMD BRANCO FRIO IP 67	UN	12,00
ENTRADA DE ENERGIA			
10.13	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC. (C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	1,00
10.14	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO (C/ DISJUNTOR	UN	1,00
11 PINTURAS			
11.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	292,87
ACRILICA/REZINA			
11.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	81,61
11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	526,27
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	206,08
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	206,08
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (FNDE)	m²	206,08
12 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
12.1	EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA QUADRAS DE ESPORTES	CJ	1,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF SANTA JÚLIA			
13 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
13.1	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	616,00
13.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	616,00
13.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	536,00
13.4	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	m³	88,12
13.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	15,12
13.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	18,15
13.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	47,11
13.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	34,73
14 MOVIMENTO DE TERRA			
14.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	70,96
15 FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)			
15.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	m²	26,46
15.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	2,47
15.3	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	8,78
15.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	513,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01179
94230

CONSTRUTO
RA
MANHATTAN
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTD.A:234587
09000130

Assinado de forma
digital por
MANHATTAN
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTD.A:234587
09000130

Página 3 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

15.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	355,40
16	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		
16.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	m²	98,22
16.2	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	12,22
16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	24,00
16.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	41,60
16.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	368,62
16.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	284,04
16.7	ALVENARIA DE BARRO A SINGELO	m²	53,17
28	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
28.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF 12/2021	m²	217,80
28.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	488,77
28.3	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	488,77
17	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		
17.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	164,60
18	ESQUADRIAS		
18.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	9,00
18.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARC O. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	28,05
18.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	28,05
18.4	Fechadura para porta externa	und	12,00
18.5	Caixilho em madeira de lei	m²	7,15
18.6	Alizar em madeira de lei	m	110,00
18.7	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	0,32
18.8	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	m²	6,23
19	PISOS		
19.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	299,95
19.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	286,02
19.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	176,44
19.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 (PISO DO PATIO, REFEITORIO E AMPLIAÇÕES.)	m²	610,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0117
179994230

Assinado de forma digital por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0117
9994230

CONSTRUTO
RA
MANHATTAN
LTD:234587 LTD:2345870000
09000130 0130

Assinado de forma digital por
CONSTRUTO
RA
MANHATTAN
LTD:234587 LTD:2345870000
09000130 0130

Página 4 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

19.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	32,76
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.1	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	52,00
20.2	PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)	PT	18,00
20.3	PONTO P/AR CONDICIONADO (TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	PT	6,00
20.4	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	3,00
20.5	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	10,00
20.6	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	PT	15,00
20.7	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED 29,5X29,5 cm, 24w 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	und	52,00
20.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	12,00
20.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	6,00
20.10	Cabo de cobre 4mm² - 1 KV	m	356,00
20.11	Cabo de cobre 2,5mm² - 1 KV	m	1228,90
20.12	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	m	201,98
20.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
	SUBESTAÇÃO AEREA		
20.7	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 25 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UN	1,00
21	ESGOTO		
21.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 75 PESSOAS	UN	1,00
21.2	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP = 50 PESSOAS	UN	1,00
21.3	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	5,00
21.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	62,00
21.5	Chuveiro em PVC	UN	2,00
21.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	6,00
21.7	Ponto de água (incl. tubos e conexoes)	PT	6,00
21.8	Bancada em granito, inclusive cuba, sifão e torneira	UND	1,00
22	PINTURAS		
22.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	1127,03
22.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1127,03
22.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017 (FNDE)	m²	470,00
22.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (FNDE)	m²	470,00
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	128,90
22.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	245,56
22.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	m²	827,03
22.7	TEXTURADO SEMIRUSTICO	m²	356,17
23	COBERTURA		
23.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	767,63

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
ANARAL
01179994
230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
ANARAL:0117
9994230

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTD.A-2345870
9000130

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTD.A-2345870000
0130

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

23.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	738,09
23.3	DESCUPINIZAÇÃO	m²	767,63
23.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REVISÃO DO TELHADO FNDE)	m²	36,00
23.5	LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI APARELHADA	M	103,72
23.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	48,00
23.7	CUMEEIRA	m	48,00
23.8	RINCÃO	m	15,00
24	FORRO		
24.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	m²	223,02
24.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	176,44
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
25.1	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÊIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	24,00
25.2	ARMÁRIO DE COZINHA CONFORME O PROJETO	UN	1,00
25.3	TANQUE DE LOUÇA C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA	UN	1,00
25.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	m²	120,00
25.5	ABRIGO DE GÁS	und	1,00
26	SERVIÇOS FINAIS		
26.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX RELEVO - (40 X 30 CM)	UN	1,00
26.2	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	m²	600,00
26.3	ASBUILT DE PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	767,63

Planilha 100% executada

➤ **PLANILHA EMEF CRISTO É A ESPERANÇA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LICENÇAS E TAXAS	CJ	1,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1000,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	103,06
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	12,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	H	1,33
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,33
3	QUADRA POLIESPORTIVA		
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m³	12,80
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,40
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	m³	799,14
4	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

CONSTRUTO
RA
MANHATTAN
LTD:234587
09000130

Assinado de
forma digital por
CONSTRUTO
RA
MANHATTAN
LTD:234587
09000130

Página 6 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	m²	43,71
4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,47
4.3	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	7,85
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	235,40
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2018	KG	207,90
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	127,65
5	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	m²	33,90
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	114,33
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	209,80
5.4	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	4,87
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	106,54
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	m²	3,78
7.2	MASTRO EM FO.GO SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND	CJ	1,00
7.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	184,00
8	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	111,50
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	223,00
8.3	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	223,00
9	PISOS		
9.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 5.0 MM	m²	574,16
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO AF 07/2016	m³	9,60
9.3	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	98,00
9.4	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM COM SEIXO	m³	574,16
9.5	ACABAMENTO PISO POLIDO	m	574,16
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

Assinado de forma digital por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01179
994230

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTD.A:2345870
9000130

Assinado de forma digital por MANHATTAN
CONSTRUTORA
LTD.A:23458709000
0130

Página 7 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

10.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
10.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
DISJUNTORES			
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
ELETRODUTOS			
10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,80
10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	165,91
10.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	118,70
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRA M CR 8,67 DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	68,00
	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	M	59,00
	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	223,00
	Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV	M	651,00
	Terminal de 25mM2	und	6,00
	Terminal de 16mM2	und	16,00
CABOS DE COBRE			
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	502,96
LUMINARIAS			
10.11	POSTE EM FO.GO. H=11M (INCL.BASE CONCR.CICLÓPICO)	UN	6,00
10.12	REFLETOR 400w LED SMD BRANCO FRIO IP 67	UN	12,00
ENTRADA DE ENERGIA			
10.13	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC. (C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	1,00
10.14	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO (C/ DISJUNTOR	UN	1,00
11 PINTURAS			
ESMALTE			
11.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	184,00
ACRILICA/REZINA			
11.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	81,61
11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	420,00
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	176,00
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	176,00
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	176,00
12 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
12.1	EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA QUADRAS DE ESPORTES	CJ	1,00
REFORMA DA ESCOLA			
13 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011799
179994230
94230

CONSTRUTORA
PA
Assinado de
forma digital por
MANHATTA
N
CONSTRUTORA
N
LTD:23858
LTD:23858/000
0000

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

13.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	13,45
13.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	121,00
13.3	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	m³	21,34
14	MOVIMENTO DE TERRA		
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	21,33
15	ESTRUTURA		
15.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m²	80,22
15.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	275,83
15.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	274,89
15.4	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	5,98
	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	48,56
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M²	56,37
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	56,37
16	ESQUADRIAS		
16.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
	Caixilho em madeira de lei	M²	1,31
	Alizar em madeira de lei	M	23,20
16.2	Fechadura para porta externa JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	3,00
16.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	9,00
17	PISOS		
17.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	195,18
17.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	90,00
17.3	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	50,00
17.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	85,67
17.5	Demolição manual de concreto simples (piso da passarela demolido)	M³	1,31
17.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M²	22,50
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	17,00
18.2	PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX., FIAÇÃO E TOMADA)	PT	6,00

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0179994230

Assinado de forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0179994230

CONSTRUTO
RA
MANHATTAN
LTD:234587 LTD:2345870900
09000130 0130

Página 9 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025

17/06/2026, 13:15

Chave de Impressão: YyzDw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas

18.3	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	PT	2,00
18.4	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	2,00
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN CR 542,35 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN CR 57,36 INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN CR 59,91 INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - UN CR 146,08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	100,00
	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV	M	89,00
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA M CR 8,67 DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	45,00
	Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV	M	560,00
	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED 29,5X29,5 cm, 24w 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	17,00
	Terminal de 25mM2	UN	6,00
	Terminal de 16mM2	UN	2,00
	SUBESTAÇÃO		
18.5	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 25 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UN	1,00
19	PINTURAS		
19.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	650,16
19.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	650,16
19.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M²	410,20
20	COBERTURA		
20.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	187,75
20.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	169,12
20.3	DESCUPINIZAÇÃO	m²	190,00
20.4	LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI APARELHADA	M	101,00
20.5	Calha em chapa galvanizada	M	36,00
20.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	12,00
21	FORRO		
21.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	m²	74,20
21.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	49,20
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
22.1	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÊIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	6,00
22.2	FORNECIMENTO DE TUBOS PARA DRENAGEM D=80 CM	und	40,00
	MURO		
23	MOVIMENTO DE TERRA		
23.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	9,60
23.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	5,50
24	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

Assinado de
forma digital por
VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:0117999
4230

Assinado de
forma digital
CONSTRUTOR
A
MANHATTAN CONSTRUTORA
LTDA:234687 AMANHATTAN
09000139 LTDA:23468709
000139

Página 10 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas

24.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	220,00
24.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,50
24.3	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16,26
24.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	628,20
24.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	649,00
26	ESTRUTURA		
26.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	162,00
26.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	488,40
26.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	455,60
26.4	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,20
27	IMPERMEABILIZAÇÕES		
27.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	87,60
28	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
28.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021	m²	365,62
	ALVENARIA DE BARRO A SINGELO	M²	186,42
28.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1104,08
28.3	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	731,24
28.4	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	39,50
29	PISOS		
29.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	161,66
30	ESQUADRIAS		
30.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	m²	11,06
31	PINTURA		
31.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	731,24
31.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	731,24
31.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	731,24
31.4	TEXTURADO SEMIRÚSTICO	M²	142,36
32	SERVIÇOS FINAIS		
32.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX RELEVO - (40 X 30 CM)	UN	1,00
32.2	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	m²	900,00
32.3	ASBUILT DE PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	900,00

CONSTRUTOR
A MANHATTAN
LTDA-2345870
9000130
Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA-234587000013
0

Planilha 100% concluída.

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

Página 11 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

- a) Número do Contrato: 20230155
- b) Prazo de execução inicial: 12 meses (doze meses);
- c) Total do investimento: R\$ 1.996.488,65 (Um milhão, Novecentos e Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
- d) Período da execução: 12/07/2023 a 12/07/2024;
- e) Período da Execução com aditivo ao contrato: 12/07/2023 à 31/12/2024
- f) ART de Execução: PA20241073729

Anapu – PA, 31 de dezembro de 2024.

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63
CONTRATANTE

CONSTRUTORA
RA
MANHATTAN
LTDA:234587
09000130

Assinado de
forma digital por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:234587090
00130

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA
CNPJ: 23.458.709/0001-30
CONTRATADA

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0117
9994230

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
CPF: 011.799.942-30
RESPONSÁVEL TÉCNICA – CREA – PA 151514755-0

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

LUANA MÁXIMO SOARES
CPF: 018.111.332-58
RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITURA - CREA – PA: 1516638255

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

Página 12 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 358127/2025, emitida em
04/02/2025



Certidão nº 358127/2025
17/06/2026, às 13:15
Chave de Impressão: YyzDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

302364/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
 Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20220809696** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2022** Baixada em: **27/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.180.067/0001-71**
 Endereço do contratante: **RUA São Jorge** Nº: **04**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **ANAPU** UF: **PA** CEP: **68365000**
 Contrato: **20220159** Celebrado em: **10/08/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 232.977,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **RUA 06** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **Novo Progresso**
 Cidade: **ANAPU** UF: **PA** CEP: **68365000**
 Coordenadas Geográficas: **-7.041282, -55.419712**
 Data de início: **22/08/2022** Conclusão efetiva: **09/11/2022**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SECRETARIA DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.180.067/0001-71**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 12.75 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 112 - Execução de Serviço Técnico 42.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PLATAFORMA, CASA DE MÁQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO PISO EM KORODUR. PISO EM KORODUR= 274,15M²

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 302364/2023
26/05/2023, 11:36
Zy2YC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Zy2YC**





ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.180.067/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPÚ-PA**, inscrita no CNPJ 11.180.067/0001-71, Representada pela Secretária de Saúde, Layane Santos Sousa, CPF nº 992.403.943-20 endereçada na Rua São Jorge nº 04 deste Município, com planilha em anexo dos quantitativos tudo conforme especificações técnicas.

- : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PLATAFORMA, CASA DE MAQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO PISO KORODUR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANAPU/PA**

RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLATAGEM DE GRÁFICA	m²	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	75,00
1.3	LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100m2)	cj	1,00
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	40,00
1.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4,00
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2	EXECUÇÃO DA PLATAFORMA E CASA DE MÁQUINA		
2.1	PISOS		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M²	24,75

RUA SÃO JORGE – 04 – CNPJ: 23.458.709/0001-30

LAYANE SANTOS
SOUSA:99240394
320

Assinado de forma digital por LAYANE SANTOS
SOUSA:99240394320

VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:0117999
4230

Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230

ADAO FERREIRA
SANTOS:011411722
59

Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA SANTOS:01141172259

CONSTRUTORA
MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.180.067/0001-71

2.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	698,08
2.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	42,00
2.1.4	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	m³	3,75
2.1.5	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M³	9,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.2.1	ESCAVAÇÃO PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO	M³	5,63
2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM DE 60X60X60	UND	2,00
2.2.3	TAMPA DE ACESSO DA ELEVATÓRIA 1,10x70	UND	1,00
2.2.4	TAMPA DE ACESSO DO QUADRO HIDRÁULICO 80X80	UND	1,00
2.3	ELÉTRICA PARA CASA DE MÁQUINAS		
2.3.1	CABO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA CASA DE MÁQUINAS 4,0MM²	M	108,00
2.3.2	LÂMPADA PARA CASA DE MÁQUINAS	UND	1,00
2.3.3	ELETRODUTO KANAFLEX DE 2" (LIGAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E QM)	M	36,00
2.3.4	ELETRODUTO 1" (LIGAÇÃO CASA DE MÁQUINAS E ETE)	M	10,00
2.3.5	POSTE PARA MEDIDOR (Incl. Base para instalação)	UND	1,00
2.3.6	CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO 16MM	M	5,00
2.3.7	CONECTOR (OLHAIS TERMINAL DE ATERRAMENTO)	UND	3,00
2.3.8	HASTE PARA ATERRAMENTO	UND	3,00
2.3.9	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO	UND	1,00
2.3.10	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DISJUNTORES	UND	1,00
2.3.11	ELETRODUTO 1 1/2" (LIGAÇÃO CASA DE MÁQUINAS E ETE)	M	10,00
2.3.12	DISJUNTOR GERAL BIPOLAR DE 63A	UND	1,00
2.3.13	CAIXA DE PASSAGEM DE 30X30X30 PARA CONDUZIR CABOS PARA O QM	UND	3,00
2.3.14	DISJUNTOR DE 10A BIPOLAR	UND	2,00
2.4	SERVIÇOS FINAIS		
	LIMPEZA DA OBRA	M²	94,61
3	RECUPERAÇÃO DE PISO KORODUR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANAPU OSCAR DE DEA		
3.1	PISOS		
3.1.1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	M²	274,15
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

RUA SÃO JORGE – 04 – CNPJ: 23.458.709/0001-30

LAYANE SANTOS Assinado de forma digital por LAYANE SANTOS
SOUSA:99240394320

VIVIANE OLIVEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230

ADAO FERREIRA Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA
SANTOS:01141172259

CONSTRUTORA MANHATTAN Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130





ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.180.067/0001-71

4.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATÉ 120 LEITOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO SANITÁRIO DA ETE, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
5	SERVIÇOS FINAIS		
5.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	und	1,00
5.2	TOTEM EM CONCRETO	und	1,00

- a) Prazo de execução 90 dias (noventa dias);
b) Total do investimento R\$ 232.997,09 (Duzentos e Trinta e Dois Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Nove Centavos);
c) Período da execução 22/08/2022 a 09/11/2022;

Altamira – PA, 24 de fevereiro de 2023.
LAYANE SANTOS
SOUSA:992403943
20
Assinado de forma digital por LAYANE SANTOS
SOUSA:99240394320

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.180.067/0001-71

CONTRATANTE

ADAO FERREIRA
SANTOS:01141172259
Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA
SANTOS:01141172259

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA

CNPJ: 23.458.709/0001-30

CONTRATADA

VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230
Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230
Dados: 2023.02.24 14:35:09 -03'00'

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

CPF: 011.799.942-30

RESPONSÁVEL TÉCNICA

RUA SÃO JORGE – 04 – CNPJ: 23.458.709/0001-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



CONSTRUTORA
MANHATTAN
EIRELI:23458709000130
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas





VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230
AMARAL:01179
994230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA

CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130
Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081
Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEP: 68377-590 - Altamira-Pará
Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com

LAYANE SANTOS
SOUSA:99240394
320
Assinado de forma
digital por LAYANE
SANTOS
SOUSA:99240394320

CARTA CONVITE 002/2022 - 06 FMS

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU		
OBRA:	EXECUÇÃO DE PLATARFORMA, CASA DE MAQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA E RECUPERAÇÃO DE PISO KORODUR NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA EM ANAPU/PA.		
LOCAL:	RUA 06,S/N, BAIRRO NOVO PROGRESSO, - ANAPU - PA		BDI = 28,00%
DATA:	05/08/2022	REF. DE PREÇOS: DESONERADO SINAPI-ABRIL DE 2022 E SEDOP -	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 18.186,01	7,81%
1.1	11340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLATAGEM DE GRÁFICA	m²	6,00	R\$ 224,36	R\$ 1.346,16	0,58%
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	75,00	R\$ 3,45	R\$ 258,75	0,11%
1.3	011170	SEDOP	LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100m2)	cj	1,00	R\$ 3.648,12	R\$ 3.648,12	1,57%
1.5	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	40,00	R\$ 61,85	R\$ 2.474,00	1,06%
1.6	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4,00	R\$ 1.082,81	R\$ 4.331,24	1,86%
1.7	CPU 1	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 6.127,44	R\$ 6.127,44	2,63%
2			EXECUÇÃO DA PLATAFORMA E CASA DE MÁQUINA				R\$ 83.373,40	35,78%
2.1			PISOS				R\$ 71.703,62	30,77%
2.1.1	96523	SINAPI	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M²	24,75	R\$ 98,66	R\$ 2.441,84	1,05%
2.1.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	698,08	R\$ 15,40	R\$ 10.750,43	4,61%
2.1.3	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	42,00	R\$ 109,73	R\$ 4.608,66	1,98%
2.1.4	051172	SINAPI	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	m³	3,75	R\$ 4.141,34	R\$ 15.530,03	6,67%
2.1.5	051172	SEDOP	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M³	9,00	R\$ 4.263,63	R\$ 38.372,67	16,47%
2.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.626,13	1,13%
2.2.1	30010		ESCOVAÇÃO PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO	M³	5,63	R\$ 65,55	R\$ 369,05	0,16%
2.2.2	180678		CAIXA DE PASSAGEM DE 60X60X60	UND	2,00	R\$ 680,54	R\$ 1.361,08	0,58%
2.2.3	CPU1		TAMPA DE ACESSO DA ELEVATÓRIA 1,10x70	UND	1,00	R\$ 448,00	R\$ 448,00	0,19%
2.2.4	CPU2		TAMPA DE ACESSO DO QUADRO HIDRÁULICO 80X80	UND	1,00	R\$ 448,00	R\$ 448,00	0,19%
2.3			ELÉTRICA PARA CASA DE MÁQUINAS				R\$ 8.216,76	3,53%
2.3.1	170317		CABO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA CASA DE MÁQUINAS 4,0MM²	M	108,00	R\$ 12,03	R\$ 1.299,24	0,56%
2.3.2	CPU3		LÂMPADA PARA CASA DE MÁQUINAS	UND	1,00	R\$ 67,89	R\$ 67,89	0,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 2 folhas



CARTA CONVITE 002/2022 - 06 FMS									
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU								
OBRA:	EXECUÇÃO DE PLATARFORMA, CASA DE MAQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA E RECUPERAÇÃO DE PISO KORODUR NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA EM ANAPU/PA.								
LOCAL:	RUA 06,S/N, BAIRRO NOVO PROGRESSO, - ANAPU - PA						BDI =	28,00%	
DATA:	05/08/2022					REF. DE PREÇOS: DESONERADO SINAPI-ABRIL DE 2022 E SEDOP -			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	% SIMPLES	
2.3.3	CPU4		ELETRODUTO KANAFLEX DE 2" (LIGAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E QM)	M	36,00	R\$ 25,60	R\$ 921,60	0,40%	
2.3.4	CPU5		ELETRODUTO 1" (LIGAÇÃO CASA DE MÁQUINAS E ETE)	M	10,00	R\$ 15,36	R\$ 153,60	0,07%	
2.3.5	CPU6		POSTE PARA MEDIDOR (Incl. Base para instalação)	UND	1,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	1,10%	
2.3.6	171270		CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO 16MM	M	5,00	R\$ 32,18	R\$ 160,90	0,07%	
2.3.7	CPU7		CONECTOR (OLHAIS TERMINAL DE ATERRAMENTO)	UND	3,00	R\$ 31,33	R\$ 93,99	0,04%	
2.3.8	171161		HASTE PARA ATERRAMENTO	UND	3,00	R\$ 267,72	R\$ 803,16	0,34%	
2.3.9	170073		QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO	UND	1,00	R\$ 745,06	R\$ 745,06	0,32%	
2.3.10	170886		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DISJUNTORES	UND	1,00	R\$ 67,43	R\$ 67,43	0,03%	
2.3.11	CPU8		ELETRODUTO 1 1/2" (LIGAÇÃO CASA DE MÁQUINAS E ETE)	M	10,00	R\$ 16,64	R\$ 166,40	0,07%	
2.3.12	170393		DISJUNTOR GERAL BIPOLAR DE 63A	UND	1,00	R\$ 292,88	R\$ 292,88	0,13%	
2.3.13	180414		CAIXA DE PASSAGEM DE 30X30X30 PARA CONDUZIR CABOS PARA O QM	UND	3,00	R\$ 239,49	R\$ 718,47	0,31%	
2.3.14	170362		DISJUNTOR DE 10A BIPOLAR	UND	2,00	R\$ 83,07	R\$ 166,14	0,07%	
2.4			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 826,89	0,35%	
	270220		LIMPEZA DA OBRA	M²	94,61	R\$ 8,74	R\$ 826,89	0,35%	
3			RECUPERAÇÃO DE PISO KORODUR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANAPU OSCAR DE DEA				R\$ 39.458,41	16,94%	
3.1			PISOS				R\$ 39.458,41	16,94%	
3.1.1	130626	SEDOP	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	M²	274,15	R\$ 143,93	R\$ 39.458,41	16,94%	
4			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				R\$ 89.496,00	38,41%	
4.1	COTAÇÃO	LOCAL	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATÉ 120 LEITOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO SANITÁRIO DA ETE, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	R\$ 89.496,00	R\$ 89.496,00	38,41%	
5			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 2.463,29	1,06%	
5.1	10848	SEDOP	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	und	1,00	R\$ 1.009,10	R\$ 1.009,10	0,43%	
5.2	260761	SEDOP	TOTEM EM CONCRETO	und	1,00	R\$ 1.454,19	R\$ 1.454,19	0,62%	
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)					R\$ 232.997,09	
Duzentos e Trinta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Nove Centavos									

CONSTRUTORA
MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

LAYANE SANTOS
SOUZA:9924039
4320

Assinado de forma
digital por LAYANE
SANTOS
SOUZA:99240394320

VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994
230

Assinado de forma digital
por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em
26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2yC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 2 folhas



LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA



DIEGO SANTOS DO AMARAL, Engenheiro Civil, registrada sobre o CREA – PA 151837138-8, conforme determinado com a **ART PA20230936140**, apresenta o laudo de parecer técnico final da obra (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PLATAFORMA, CASA DE MÁQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO PISO KORODUR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANAPU/PA), conforme segue.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 – Dados da Construção

Prestação de Serviço estabelecido entre a empresa contratante **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU - PA** inscrito no CNPJ de nº 11.180.067.0001-71, representada pela secretária de saúde Layane Santos Sousa, CPF nº 992.403.943-20 endereçada na rua São Jorge nº 04 deste município – Anapu - PA e a contratada **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA** CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54608, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373 – Brasília – CEP: 68377-590 – Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil, **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL** CREA – PA 151514755-0, CPF: 011.799.942-30, **EXECUTOU A OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PLATAFORMA, CASA DE MÁQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO PISO KORODUR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANAPU/PA**, descritas nas atividades técnicas na ART PA20220809696, obra com início em 22/08/2022 e término no dia 09/11/2022.

1.2 – Finalidade

Diego Santos do Amaral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas





O presente laudo de vistoria relata os termos de boa execução dos serviços referidos a obra.

2 – VISTORIA DA OBRA

Após a vistoria na obra, realizada no dia 10 de maio de 2023, registrada na ART nº PA20230936140 ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecimento na ART nº PA20220809696, de conforme com as normas técnicas vigentes.

3 – SERVIÇOS VISTORIADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLATAGEM DE GRÁFICA	m ²	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	75,00
1.3	LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100m ²)	cj	1,00
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	40,00
1.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	4,00
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2	EXECUÇÃO DA PLATAFORMA E CASA DE MÁQUINA		
2.1	PISOS		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M ²	24,75
2.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	698,08
2.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	42,00
2.1.4	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	m ³	3,75
2.1.5	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M ³	9,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.2.1	ESCAVAÇÃO PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO	M ³	5,63
2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM DE 60X60X60	UND	2,00
2.2.3	TAMPA DE ACESSO DA ELEVATÓRIA 1,10x70	UND	1,00
2.2.4	TAMPA DE ACESSO DO QUADRO HIDRÁULICO 80X80	UND	1,00

Diogo Santos de Amorim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas



2.3	ELÉTRICA PARA CASA DE MÁQUINAS		
2.3.1	CABO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA CASA DE MÁQUINAS 4,0MM ²	M	108,00
2.3.2	LÂMPADA PARA CASA DE MÁQUINAS	UND	1,00
2.3.3	ELETRODUTO KANAFLEX DE 2" (LIGAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E QM)	M	36,00
2.3.4	ELETRODUTO 1" (LIGAÇÃO CASA DE MÁQUINAS E ETE)	M	10,00
2.3.5	POSTE PARA MEDIDOR (Incl. Base para instalação)	UND	1,00
2.3.6	CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO 16MM	M	5,00
2.3.7	CONECTOR (OLHAIS TERMINAL DE ATERRAMENTO)	UND	3,00
2.3.8	HASTE PARA ATERRAMENTO	UND	3,00
2.3.9	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO	UND	1,00
2.3.10	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DISJUNTORES	UND	1,00
2.3.11	ELETRODUTO 1 1/2" (LIGAÇÃO CASA DE MÁQUINAS E ETE)	M	10,00
2.3.12	DISJUNTOR GERAL BIPOLAR DE 63A	UND	1,00
2.3.13	CAIXA DE PASSAGEM DE 30X30X30 PARA CONDUZIR CABOS PARA O QM	UND	3,00
2.3.14	DISJUNTOR DE 10A BIPOLAR	UND	2,00
2.4	SERVIÇOS FINAIS		
	LIMPEZA DA OBRA	M ²	94,61
3	RECUPERAÇÃO DE PISO KORODUR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANAPU OSCAR DE DEA		
3.1	PISOS		
3.1.1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	M ²	274,15
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
4.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATÉ 120 LEITOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO SANITÁRIO DA ETE, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
5	SERVIÇOS FINAIS		
5.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	und	1,00
5.2	TOTEM EM CONCRETO	und	1,00

Todos os serviços estão 100% concluídos.

Diogo Santos do Amaral



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas



4 - CONCLUSÃO

Conforme a vistoria, os serviços estabelecidos no presente laudo estão 100% concluídos, todos de acordo com as normas vigentes da Construção Civil, assim atesto que os serviços prestados estão em boa execução.

Altamira – PA, 10 de maio de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Diego Santos do Amaral
Engenheiro Civil
CREA-PA 151837138-8

Diego Santos do Amaral

DIEGO SANTOS DO AMARAL

CREA – PA 151837138-8

CPF 027.137.612-04

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE ALTAMIRA - PA NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA - TABELIÃO Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2010 - Lj. 4 e 5 - Esplanada do Xingu - CEP 68372-005 - Fone: (93) 3515-4533	
RECONHECIMENTO Nº 083598 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) DIEGO SANTOS DO AMARAL Altamira/PA, 18 de maio de 2023.	
MARIA DE JESUS HONORATO DA SILVA - Escrevente Autorizada Selos: 007423043A Emolumentos: R\$ 6,80 + Selo: R\$ 0,45 – Total: R\$7,25	
RECONHECIMENTO Nº 083598	



Certidão nº 302364/2023

17/06/2026, 13:18

Chave de Impressão: Zy2YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302364/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302364/2023
17/06/2026, 13:18
Chave de Impressão: Zy2Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 1 folhas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230936140

CREA-PA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



1. Responsável Técnico
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
DIEGO SANTOS DO AMARAL
RNP: 1518371388
Registro: 1518371388PA

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 11.180.067/0001-71
Nº: 4
CEP: 68365000
Bairro: CENTRO
UF: PA
Cidade: ANAPU
Complemento:
RUA SÃO JORGE
Valor: R\$ 1.000,00
Contrato: Não especificado
Celebrado em: 10/05/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
Rua 06
Complemento:
Cidade: ANAPU
Data de início: 22/08/2022
Previsão de término: 10/05/2023
Coordenadas Geográficas: -7,941282, -55,419712
CEP: 68365000
UF: PA
Bairro: Novo Progresso
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 11.180.067/0001-71
Proprietário: SECRETARIA DE SAÚDE

4. Atividade Técnica
1 - DIRETA
Quantidade
Unidade
m²
m³
un
42,00
12,75
1,00
DESCONTAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO
65 - Landa > CONSTRUÇÃO CIVIL - AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTAO DE RESIDUOS E
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
65 - Landa > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #109 -
DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS
65 - Landa > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF.

5. Observações
ART de laudo de execução de serviços na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PLATAFORMA, CASA DE MÁQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO PISO EM KORODUR =274,15M². Localizada na Rua 06 - S/N - Novo Progresso - Anapu-PA, destinada a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) da Engenharia Viviane Oliveira Amaral - CREA - PA 151514755-0, conforme ART nº PA20220809696.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra.
- Qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA.
- Declaração de compromisso: Qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
de
de
Local
data
SECRETARIA DE SAÚDE - CNPJ: 11.180.067/0001-71
SOUZA99240394320
LAVANE SANTOS
Assinado de forma digital por
DIEGO SANTOS DO AMARAL - CPF: 027.137.612-04
Engenheiro Civil
CREA-PA 151837138-8

9. Informações
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 96,62
Registrada em: 10/05/2023
Valor pago: R\$ 96,62
Nosso Número: 0037460

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sibec.com.br/publico/>, com o código: 01944 impresso em: 15/05/2023 às 10:25:15 por: ip: 170.82.175.9

www.creapa.org.br
faleconosco@creapa.com.br
Tel: (91) 3219-3402



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

357666/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
 Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20251262949** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**

Registrada em: **23/01/2025** Baixada em: **23/01/2025**
 Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **FUNDEB-FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA**

CPF/CNPJ: **30.550.451/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANDRO SCARPARO**

Nº: **45**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CEP: **68365000**

Contrato: **20230152**

Celebrado em: **28/06/2023**

Valor do contrato: **R\$ 1.978.257,71**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **VILA SUCUPIRA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ANAPU**

UF: **PA**

CEP: **68365000**

Coordenadas Geográficas: **-3.470398, -51.201216**

Data de início: **10/07/2023**

Conclusão efetiva: **31/12/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **FUNDEB-FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA**

CPF/CNPJ: **30.550.451/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 29.13 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 662.64 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 43.77 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 249.50 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 26.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 106.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 216.88 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1457.16 metro quadrado;**

Observações

ART de execução do contrato nº 20230152, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente na área de construção civil para executar os serviços de reforma e ampliação de quadra poliesportiva das escolas EMEF Irmã Serafina e EMEF Venceslau Brás, localizadas na zona rural do Município de Anapu/PA. ART referente a substituição de período de execução conforme o 1º termo de aditivo de PRAZO ao contrato 20230152.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

357666/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 357666/2025

28/01/2025, 09:13

97aWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 97aWW





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA nº 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para o FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA, Inscrição no CNPJ nº 30.550.451/0001-63, Representada pela Sra. Deuzilene Muniz Silva, Secretária Municipal de Educação, CPF nº 819.166.392-91, com planilha em anexo dos quantitativos 100% executados, tudo conforme especificações técnicas.

- **Reforma e ampliação com construção de quadra poliesportiva das escolas EMEF Irmã Serafina e EMEF Venceslau Brás, localizadas na zona rural do Município de Anapu/PA.**

➤ PLANILHA EMEF IRMÃ SERAFINA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LICENÇAS E TAXAS	CJ	1,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	510,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	103,06
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	6,00
1.6	MOBILIZAÇÃO, DEMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	UND	1,40
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,40
	QUADRA POLIESPORTIVA		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	12,80
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	1518,40
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M³	1512,00
4	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M2	43,71
4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,47
4.3	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	7,85
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	214,00
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2018	kg	189,00
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	115,00
5	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0151514755-0

Assinado de
forma digital por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:2345870
9000130 / 0130

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M2	33,90
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	103,00
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	189,00
5.4	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,87
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M	103,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	3,78
7.2	MASTRO EM FO.GO SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND	UND	1,00
7.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	210,20
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	102,03
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	204,06
8.3	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	204,06
9	PISOS		
9.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 5.0 MM	M2	623,45
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO AF 07/2016	M3	11,58
9.3	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM COM SEIXO	M²	623,45
9.4	ACABAMENTO PISO POLIDO	M	623,45
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Quadros e caixas		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
10.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00
10.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	10,00
	Disjuntores		
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
	Eletrodutos		
10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,80

CONSTRUTORA
MANUTENÇÃO
LIGA-2448/000001-00

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital por
LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0
117999423
AMARAL011
79994230

Página 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,83
10.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	107,90
10.10	Cabos de Cobre CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	457,24
	Luminárias		
10.11	POSTE EM FO.GO. H=11M (INCL.BASE CONCR.CICLÓPICO)	UND	6,00
10.12	REFLETOR 400w LED SMD BRANCO FRIO IP 67	UND	12,00
	Entrada de Energia		
10.13	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UND	1,00
10.14	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO (C/ DISJUNTOR)	UND	1,00
11	PINTURAS		
	Esmalte		
11.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	292,87
	Acrilica/Resina		
11.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	81,61
11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	526,27
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	185,50
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	185,50
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	185,50
12	EQUIPAMENTOS		
12.1	EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA QUADRAS DE ESPORTES	CJ	1,00
	REFORMA DA ESCOLA		
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
15.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	18,00
15.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	98,50
15.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	82,50
15.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	103,00
15.5	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M3	33,00
16	MOVIMENTO DE TERRA		
16.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	5,40
16.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M³	416,00
16.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M³	416,00
17	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		
17.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M2	16,50
17.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,75
17.3	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,50
17.4	ESTACA DE CONCRETO 20X20CM (INCL. CRAVAÇÃO)	M	12,00

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital por
LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
ANARAL
01179904-ANARALC11
79944230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
ANARAL
01179904-ANARALC11
79944230

CONSTRUT
ORA
MANHATTA
N
LTDA-23458
1700-236870
709000130

Assinado de
forma digital
por CONSTRUTORA
MANHATTA
N
LTDA-23458
1700-236870
709000130

Página 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

17.5	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	3,20
17.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	162,80
17.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	105,60
17.8	ALVENARIA DE BARRO A SINGELO	M²	93,11
17.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (MURO)		
17.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M2	33,00
17.1	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,55
17.1	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M3	1,46
17.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	165,51
17.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	189,20
18	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO (SALAS)		
18.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M2	22,00
18.2	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	2,80
18.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	16,00
18.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	16,00
18.5	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,95
18.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	198,00
18.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	169,00
19	PAREDES E PAINÉIS (SALAS)		
19.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	224,15
19.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	387,28
19.3	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	387,28
20	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS (SALAS)		
20.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	135,00
21	ESQUADRIAS (SALAS)		
	PORTAS		
21.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	8,00
21.2	Fechadura para porta interna	UND	3,00
21.3	Caixilho em madeira de lei	M²	1,95
21.4	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M²	1,00

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital por LUANA MAXIMO SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011799954
230

Assinado de forma digital por MANHATTA CONSTRUTORA LTDA:23458
709000130

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

21.5	Alizar em madeira de lei	M	30,00
21.6	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	M²	1,54
	JANELAS		
21.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARC O. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	18,15
21.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	M2	17,48
22	PISOS (SALAS)		
22.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021	M2	362,71
22.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	238,73
22.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M³	6,50
22.4	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	110,50
22.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M³	5,94
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SALAS)		
23.1	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	19,00
23.2	PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)	PT	15,00
23.3	PONTO P/AR CONDICIONADO (TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	PT	4,00
23.4	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	3,00
23.5	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	4,00
23.6	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	PT	16,00
	SUBESTAÇÃO AEREA		
23.7	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 25 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UND	1,00
23.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
23.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	10,00
23.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	8,00
23.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00
23.12	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV	M	150,00
23.13	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	250,00
23.14	Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV	M	620,00
23.15	LUMINARIAS PLAFON DE SOBREPOR EM LED	UND	18,00
24	ESGOTO		
24.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 75 PESSOAS	UND	1,00
24.2	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 50 PESSOAS	UND	1,00
24.3	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	8,00
24.4	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =ILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UND	1,00
24.5	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO	M	68,67
24.6	CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,30M)	M	68,67
24.7	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	6,00
24.8	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	6,00
24.9	Reservatório em polietileno de 1.000 L	UND	1,00

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital
por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital por
LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL
01179999
4230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011
79994230

CONSTRUT
ORA
MANHATT
N
LTDA:23458
709000130

Assinado de
forma digital
por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:2345870
709000130

Página 5 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

25	PINTURAS (SALAS)		
25.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	598,28
25.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	598,28
25.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017 (FNDE)	M2	427,78
25.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (FNDE)	M2	427,78
25.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	81,10
25.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M²	320,80
25.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	105,32
26	COBERTURA (SALAS)		
26.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	319,77
26.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	319,77
26.3	DESCUPINIZAÇÃO	M2	319,77
26.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (REVISÃO FNDE)	M2	88,00
26.5	LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI APARELHADA	M	92,00
26.6	Calha em chapa galvanizada	M	58,00
26.7	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	18,00
27	FORRO (SALAS)		
27.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	M2	167,20
27.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	106,70
28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
28.1	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÊIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO	M2	24,00
28.2	ARMARIO DE COZINHA DETALHADO EM PROJETO	UND	1,00
28.3	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	M	2,30
28.4	CONJUNTO COM 04 EQUIPAMENTOS PARA PLAY GROUND	CJ	0,00
28.5	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	UND	1,00
28.6	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UND	1,00
28.7	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00
28.8	TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'AGUA H6,00 - BASE 2 X 2 M	UND	1,00
28.9	Bancada de coz. Em granito com pia industrial	UND	1,00
28.10	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UND	1,00
28.11	ABRIGO DE GÁS	UND	1,00
29	SERVIÇOS FINAIS		
29.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX RELEVO - (40 X 30 CM)	UND	1,00
29.2	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	M2	143,00
29.3	PROJETO ASBUILT ARQUITETÔNICO	M²	803,00

Planilha 100% executada

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01179994
01179994

CONSTRUT
ORA
MANHATTA
N
LTDA-2345
870900013
0

Assinado de
forma digital
por
CONSTRUTO
RA
MANHATTAN
LTDA-234587
09000130

Página 6 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16

Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

➤ PLANILHA EMEF VENCESLAU BRÁS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Licenças e taxas da obra (até 100m2)	CJ	1
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	m²	1000
1.3	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	103,06
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	9
1.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 05/2018	UN	10
1.7	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 05/2018	UN	12
1.8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	H	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1
	QUADRA POLIESPORTIVA		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	12,8
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	6,4
4	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m²	43,71
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	m³	0,47
4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	7,85
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	214
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	189
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	115
5	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m²	33,9
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	103
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	189
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	4,87
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	103
7	ESQUADRIAS		
	Ferro		
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,56
7.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)	CJ	1
7.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM	m²	210,2

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL
117999423
07994230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL
117999423
07994230

CONSTRUTORA
ORA
MANHATTAN
N
LTD:23456789
709000130
0000130

Página 7 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

	DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021		
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	102,03
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	204,06
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	204,06
9	PISOS		
9.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF 09/2020	m²	623,45
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	11,58
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Quadros e caixas		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1
10.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1
10.3	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10
	Disjuntores		
10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8
10.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1
10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6
	Eletrodutos		
10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,8
10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,83
10.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	107,9
	Cabos de cobre		
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	457,24
	Luminárias		
10.11	Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico)	UN	6
10.12	REFLETOR 400w LED SMD BRANCO FRIO IP 67	UN	12
	Entrada de energia		
10.13	Mureta de medição em alv.c/laje em conc. (c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	UN	1
10.14	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	UN	1
11	PINTURAS		
	EsMalte		
11.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	292,87
	Acrílica/Resina		

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01179994
230

CONSTRUT
ORA
MANHATT
AN
LTD:2345
870900013 LTD:234587
01000130

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16

Chave de Impressão: 97aWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

11.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	81,61
11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	526,27
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	185,5
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	185,5
12	EQUIPAMENTOS		
12.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	CJ	1
	REFORMA DA ESCOLA		
13	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
13.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	38,5
13.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 05/2018	UN	10
13.3	Retirada de piso cimentado	m²	311,075
13.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	18,9
13.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	28,05
13.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	345
13.7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	345
13.8	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	1225,43
14	MOVIMENTO DE TERRA		
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	9
14.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	4,37
14.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiçamento	m³	25
15	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		
15.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m²	62
15.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	m³	1,5
15.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	4,37
15.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	104,4
15.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	108,68
16	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		
16.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m²	75
16.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	313,4
16.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2909,95
16.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	6,3
17	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		
17.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	114,5
18	ESQUADRIAS		

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
11799942
179994230

CONTRIBUIDORA
SANTOS
LTDA:23445870000130
Assinado de forma
digital por
CONTRIBUIDORA
SANTOS
LTDA:23445870000130

Página 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

18.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6
18.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	16,5
18.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	16,5
19	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		
19.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	50,38
19.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	204,71
19.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	204,71
20	PISOS		
20.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF 09/2020	m²	179,56
20.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	14,4
20.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	178,28
20.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M	115,72
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
21.1	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	5
21.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	22
21.3	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	22
21.4	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	4
21.5	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	PT	16
	SUBESTAÇÃO AEREA		
21.6	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UN	1
22	PINTURAS		
22.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	204,71
22.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	204,71
22.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	179,56
23	COBERTURA		
23.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	354,64
23.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	354,64
23.3	Descupinização	m²	354,64
23.4	Lambrequim de madeira de lei aparelhada	M	145
24	FORRO		
24.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	m²	162,07
24.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	105,2

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL
11799942
30

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL
11799942
30

CONSTRUT
ORA
MANHATTA
N
LTD.A
709000130

Assinado de
forma digital
por
MANHATTA
CONSTRUTORA
N
LTD.A
709000130

Página 10 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
25.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	m²	6
25.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1
25.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1
25.4	CONJUNTO COM 04 EQUIPAMENTOS PARA PLAY GROUND	UN	1
25.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	m²	828
26	SERVIÇOS FINAIS		
26.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1
26.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	m²	900

Planilha 100% concluída.

- a) Número do Contrato: 20230152
b) Prazo de execução inicial: 12 meses (doze meses);
c) Total do investimento R\$ 1.978.257,71 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos).
d) Período da execução: 28/06/2023 a 27/06/2024;
e) Período da Execução com aditivo ao contrato: 28/06/2023 à 31/12/2024
f) ART de Execução: PA20230964508

Anapu – PA, 31 de dezembro de 2024.

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

FUNDEB -FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
CNPJ: 30.550.451/0001-63

CONTRATANTE

CONSTRUTO Assinado de
RA forma digital por
MANHATTAN CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:234587 LTDA:23458709
09000130 000130

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA

CNPJ: 23.458.709/0001-30

CONTRATADA

VIVIANE Assinado de
OLIVEIRA forma digital por
AMARAL:0117 VIVIANE OLIVEIRA
9994230 4230 AMARAL:0117999

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

CPF: 011.799.942-30

RESPONSÁVEL TÉCNICA – CREA – PA 151514755-0

LUANA MAXIMO Assinado de forma digital
SOARES:018111332 por LUANA MAXIMO
58 SOARES:01811133258

LUANA MÁXIMO SOARES

CPF: 018.111.332-58

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITURA - CREA – PA: 1516638255

RUA DOIS, S/N, CENTRO – CEP: 68365-000 – ANAPU/PA

Página 11 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 357666/2025, emitida em 28/01/2025



Certidão nº 357666/2025
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: 97aWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2025 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

392629/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20251404918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**

Registrada em: 30/09/2025 Baixada em: 28/11/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM EURICO
Complemento:

CPF/CNPJ: **11.419.894/0001-75**
Nº: 1035

Cidade: MEDICILÂNDIA

Bairro: CENTRO
UF: PA

CEP: 68145000

Contrato: 20240274

Celebrado em: 04/07/2024

Valor do contrato: R\$ 1.031.619,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: OUTROS AGROVILA NOVA FRONTEIRA

Nº: KM 80

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MEDICILÂNDIA

UF: PA

CEP: 68145000

Coordenadas Geográficas: -3.443626, -52.890922

Data de início: 17/03/2025

Conclusão efetiva: 03/07/2026

Finalidade: Saúde

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 11.419.894/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 55 - Execução de serviço técnico 170.00 pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 55 - Execução de serviço técnico 671.14 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 55 - Execução de serviço técnico 19.00 pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 55 - Execução de serviço técnico 36.00 pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 55 - Execução de serviço técnico 31.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 161.43 metro quadrado;

Observações

ART de execução do contrato nº 20240274, que tem por Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTINHO DE SAÚDE NO KM 80, AGROVILA NOVA FRONTEIRA MEDICILÂNDIA - PA. Contrato 20240274, referente a Construção de um Postinho de Saúde no km 80, Agrovila Nova Fronteira, registro do 1º termo de prazo da concorrência 005 2024 CR.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

392629/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 392629/2025

05/12/2025, 13:54

yZ7Zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZ7Zd





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.894/0001-75



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 11.419.894/0001-75, denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. DEYWIS JULIANO DANIEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, com planilha em anexo dos quantitativos 100% executados, tudo conforme especificações técnicas.

OBJETO:

- **Construção de um Posto de Saúde no Km 80, Agrovila Nova Fronteira, no Município de Medicilândia-PA.**

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12
Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6
Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	1
Locação da obra a aparelho	m²	174,35
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1
PROJETOS	Und.	1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	1
Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	90,66
Reaterro compactado	m³	1
FUNDAÇÃO		
Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	6,6
ESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.894/0001-75



Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	24,16
ELEVAÇÃO / VEDAÇÃO		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	671,14
COBERTURA		
Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	161,43
Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	m²	12,92
Calha em chapa galvanizada	M	42,23
Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	161,43
Manta para sub cobertura e= 1.1mm	m²	161,43
Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,453
REVESTIMENTO		
CHAPISCO E REBOCO		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1191,33
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	1191,33
REVESTIMENTO CERAMICO		
Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m²	90,47
GRANITOS		
Granito preto e=2cm	m²	4,35
PAVIMENTAÇÃO		
Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m²	152,61
Rodape cerâmico h=8cm	M	213,42
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	152,61
Camada regularizadora no traço 1:4	m²	152,61
Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	74,4
Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	77,04
ELÉTRICA		
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	122
Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	UN	1
Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	10
Centro de distribuição p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	UN	1
Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	20
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.894/0001-75



Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	1
Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	UN	3
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26
Cabo de cobre 25mm ² - 1KV	M	120
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
ÁGUA		
Ponto de água (incl. tubos e conexoes)	PT	19
Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	12
Torre em conc.armado p/ cx.d'água h=6,0m-base 2.0x2.0m	UN	1
Reservatório em polietileno de 3.000 L	UN	1
Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	50
ESGOTO		
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	36
Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m ³	1
Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	10
Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	50
Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	UN	1
Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	UN	1
Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	1
FORRO		
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m ²	152,61
Forro em lambri de PVC	m ²	152,61
ACESSÓRIOS		
Torneira de metal de 3/4" p/ tanque	UN	2
Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	3
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UN	3
Granito e=2cm	m ²	1
Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula	UN	2
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	3
Chuveiro em PVC	UN	1
Barra em aço inox (PCD)	M	2
Bacia sifonada - PCD	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
"CAPITAL NACIONAL DO CACAU"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.894/0001-75



Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PCD	UN	1
Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	9
COMBATE A INCENDIO - SPDA		
Extintor de incendio CO2-6kg	UN	3
Placa de sinalização fotoluminescente	UN	25
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
ESQUADRIAS		
Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	m²	14
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	20,33
Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr	m²	2
Pele de vidro (Pannel fixo)	m²	3,8
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	23
PINTURA		
Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	1130,81
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza geral e entrega da obra	m²	174,25
Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1
Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	157,04
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10

Planilha 100% concluída

- a) Número do Contrato: **20240274**
- b) Prazo de execução Inicial 04/07/2024 a 03/07/2025;
- c) Prazo de execução vigente 04/07/2024 a 03/07/2026
- d) Total do investimento R\$ 1.031.619,14 (um milhão, trinta e um mil, seiscientos e dezenove reais e quatorze centavos).
- e) ART de execução: **PA20251321984**
- f) ART de Execução Substituta: **PA20251404918**
- g) Período de execução da obra: **17/03/2025 a 03/10/2025**

Medicilândia – PA, 28 de novembro de 2025.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.894/0001-75



Documento assinado digitalmente
gov.br DEYWIS JULIANO DANIEL
Data: 04/12/2025 15:13:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ-MF, Nº 11.419.894/0001-75
CONTRATANTE

JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277
JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277
C-BR, C-CP-Brasil, OU=AC SOLITI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277
Eu sou o autor deste documento

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA
FISCAL DO CONTRATO

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL: Assinado de
01179994 AMARAL:01
230 179994230
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA-PA 151514755-0
CPF Nº 011.799.942-30

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA Assinado de
RA forma digital por
MANHATTAN CONSTRUTORA
LTDA:234587 MANHATTAN
09000130 LTDA:23458709
000130

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA
CNPJ Nº 23.458.709/0001-30
CONTRATADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em
05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 5 folhas



DECLARAÇÃO

Eu, **DIEGO SANTOS DO AMARAL**, Brasileiro, casado, **Engenheiro Civil** nº 1518371388 CREA - PA, Portador do RG nº 7024865 PC/PA e CPF nº 027.137.612-04, residente e domiciliado na Rua João Pinho – 1750 – Brasília – Altamira - PA, **DECLARO** para devidos fins que a obra “**Construção de um Posto de Saúde no Km 80, Agrovila Nova Fronteira, no Município de Medicilândia-PA**” conforme ARTs de execução nº **PA20251321984 e PA20251404918**, encontram-se 100% concluída. A Prestação de Serviço foi estabelecida entre a empresa contratante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 11.419.894/0001-75, denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. DEYWIS JULIANO DANIEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, contratada **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA** CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54608, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373 – Brasília – CEP: 68377-590 – Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil, VIVIANE OLIVEIRA AMARAL CREA – PA **151514755-0**, descritas nas atividades técnicas presentes na ART de execução e na planilha abaixo.

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12
Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6
Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	1
Locação da obra a aparelho	m²	174,35
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1
PROJETOS	Und.	1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	1
Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	90,66
Reaterro compactado	m³	1
FUNDAÇÃO		
Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	6,6
ESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 4 folhas



Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	24,16
ELEVAÇÃO / VEDAÇÃO		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	671,14
COBERTURA		
Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	161,43
Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	m²	12,92
Calha em chapa galvanizada	M	42,23
Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	161,43
Manta para sub cobertura e= 1.1mm	m²	161,43
Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,453
REVESTIMENTO		
CHAPISCO E REBOCO		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1191,33
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	1191,33
REVESTIMENTO CERAMICO		
Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m²	90,47
GRANITOS		
Granito preto e=2cm	m²	4,35
PAVIMENTAÇÃO		
Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m²	152,61
Rodape ceramico h=8cm	M	213,42
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	152,61
Camada regularizadora no traço 1:4	m²	152,61
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	74,4
Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	77,04
ELÉTRICA		
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	122
Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	UN	1
Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	10
Centro de distribuição p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	UN	1
Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	20
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 4 folhas



Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	1
Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	UN	3
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26
Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	120
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
ÁGUA		
Ponto de água (incl. tubos e conexoes)	PT	19
Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	12
Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m	UN	1
Reservatório em polietileno de 3.000 L	UN	1
Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	50
ESGOTO		
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	36
Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	1
Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	10
Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	50
Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	UN	1
Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	UN	1
Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	1
FORRO		
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	152,61
Forro em lambri de PVC	m²	152,61
ACESSORIOS		
Torneira de metal de 3/4" p/ tanque	UN	2
Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	3
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UN	3
Granito e=2cm	m²	1
Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula	UN	2
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	3
Chuveiro em PVC	UN	1
Barra em aço inox (PCD)	M	2
Bacia sifonada - PCD	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 4 folhas



Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PCD	UN	1
Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	9
COMBATE A INCENDIO - SPDA		
Extintor de incendio CO2-6kg	UN	3
Placa de sinalização fotoluminescente	UN	25
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
ESQUADRIAS		
Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	m²	14
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	20,33
Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr	m²	2
Pele de vidro (Painel fixo)	m²	3,8
Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	23
PINTURA		
Latex acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	1130,81
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza geral e entrega da obra	m²	174,25
Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1
Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	157,04
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10

POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA DECLARAÇÃO ACIMA SOB AS PENAS DA LEI, ASSINO PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS.

Altamira – PA, 03 de dezembro de 2025.
DIEGO SANTOS DO AMARAL:02713761204
Assinado de forma digital por DIEGO SANTOS DO AMARAL:02713761204

DIEGO SANTOS DO AMARAL
CREA – PA 1518371388
CPF: 027.137.612-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 392629/2025, emitida em 05/12/2025



Certidão nº 392629/2025
05/12/2025, 13:55
Chave de Impressão: YZ7Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2025 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

358073/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
 Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20231034819** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/11/2023** Baixada em: **30/10/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.180.067/0001-71**
 Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **125**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ANAPU** UF: **PA** CEP: **68365000**
 Contrato: **20230192** Celebrado em: **17/10/2023**
 Valor do contrato: **R\$ 774.503,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **VILA ISABEL** Nº: **S/N**
 Complemento: **KM 10** Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **ANAPU** UF: **PA** CEP: **68365000**
 Coordenadas Geográficas: **-3.470398, -51.201216**
 Data de início: **17/10/2023** Conclusão efetiva: **17/10/2024**
 Finalidade:
 Proprietário: **SECRETARIA DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.180.067/0001-71**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 -**
 Execução de Obra Técnica 2.00 unidade;

Observações

ART de execução do contrato nº 20230192, que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA CEARÁ, SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) VILA ISABEL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. CONFORME CONVÊNIO PR-C-181/2023 NORTE ENERGIA.

Informações Complementares

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 358073/2025
04/02/2025, 13:23
AC734

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AC734



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para a **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU**, inscrita no CNPJ 11.180.067/0001-71, Representada pelo Sr. Mirivaldo Farias do Carmo, secretário de saúde, CPF nº 628.295.802-49, com planilha em anexo dos quantitativos 100% executados, tudo conforme especificações técnicas.

- **Construção de uma Unidade Básica de Saúde na Vila Ceará, serviços de reforma e ampliação no prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Isabel, localizadas na zona rural do Município de Anapu/PA. Conforme convênio PR-C-181/2023 Norte Energia.**

PLANILHA VILA CEARÁ

Item	Descrição	Und	Quant.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	300
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	110
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
0117999
4230

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA:23458709000130

MIRIVALDO FARIAS DO CARMO:62829580249

LUANA MAXIMO SOARES:01811133258

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358073/2025
21/05/2026, 16:34
Chave de Impressão: AC734
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



	UBS VILA CEARA		
03	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	9,75
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,38
04	FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	8,79
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	1,31
4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,32
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	345,6
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	235,6
05	SUPERESTRUTURA		
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	9,75
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	235,3
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	412,06
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,45
06	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	86,3
07	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:234587090001
30

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:23458709000130

MIRIVALDO
FARIAS DO
CARMO:628295
80249

Assinado de forma digital por MIRIVALDO
FARIAS DO
CARMO:62829580249

LUANA MAXIMO
SOARES:0181113
3258

Assinado de forma digital por LUANA
MAXIMO
SOARES:01811133258

AELTON FONSECA
SILVA:6409516924
9

Assinado de forma digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011
11799942
30

Assinado de forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011
1179994230

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358073/2025

21/05/2026, 16:34

Chave de Impressão: AC734

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



7.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,52
7.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	14,52
08	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	347,76
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	695,52
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	695,52
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	61,5
09	PISOS		
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	138,85
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	138,85
9.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	10
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	5,76
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMBATE A INCÊNDIO		
10.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	58
10.2	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	26

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:23458709000
130

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:23458709000130

MIRIVALDO FARIAS
DO
CARMO:628295802
49

Assinado de forma
digital por MIRIVALDO
FARIAS DO
CARMO:62829580249

LUANA MAXIMO
SOARES:018111
33258

Assinado de forma
digital por LUANA
MAXIMO
SOARES:01811133258

AELTON FONSECA
SILVA:6409516924
9

Assinado de forma
digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARALLO
1179994230
0

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARALLO
1179994230

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em
04/02/2025



Certidão nº 358073/2025

21/05/2026, 16:34

Chave de Impressão: AC734

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



10.3	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	18
10.4	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	32
10.5	Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor)	UN	1
10.6	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	UN	6
10.7	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	6
10.8	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UN	1
10.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	UN	1
10.10	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 25 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UN	1
10.11	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	UN	5
10.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
11	PINTURAS		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	634
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	634
11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	62,32
12	COBERTURA		
12.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	239,07
12.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	239,07
13	FORRO		

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:23458709
000130

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:2345870900
0130

MIRIVALDO
FARIAS DO
CARMO:628295
80249

Assinado de forma
digital por
MIRIVALDO FARIAS
DO
CARMO:62829580249

LUANA MAXIMO
SOARES:0181113
3258

Assinado de forma
digital por LUANA
MAXIMO
SOARES:01811133258

AELTON
FONSECA
SILVA:64095169
249

Assinado de forma
digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0117999
4230

Assinado de
forma
digital por
VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358073/2025

21/05/2026, 16:34

Chave de Impressão: AC734

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



13.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	140,16
13.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	190
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
14.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	6
14.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	8
14.3	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	1
14.4	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas	UN	1
14.5	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	UN	1
14.6	Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m	UN	1
15	LOUÇAS E ACESSORIOS		
15.1	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	6
15.2	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PCD	UN	2
15.3	Chuveiro em PVC	UN	1
15.4	Barra em aço inox (PCD)	M	10
15.5	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	1
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m	UN	9
MURO			
17	MOVIMENTO DE TERRA		
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	9,75
17.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,56

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
01179994
230

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA
23458709
000130

MIRIVALDO FARIAS DO CARMO
628295
80249

LUANA MAXIMO SOARES
0181113
3258

AELTON FONSECA SILVA
64095169
249

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358073/2025

21/05/2026, 16:34

Chave de Impressão: AC734

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	4,06
18.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	1,75
18.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,75
18.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	149,84
18.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,21
19	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO		
19.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	9,45
19.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	109,85
19.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	256,34
19.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,27
20	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
20.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	274
20.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	548
20.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20
21	PINTURAS		
21.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	20

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL: 0117999 4230

Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA AMARAL: 0117999 4230

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA:23458709000130

MIRIVALDO FARIAS DO CARMO:62829580249

Assinado de forma digital por MIRIVALDO FARIAS DO CARMO:62829580249

LUANA MAXIMO SOARES:0181113 3258

Assinado de forma digital por LUANA MAXIMO SOARES:01811133258

ALTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por ALTON FONSECA SILVA:64095169249

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358073/2025
21/05/2026, 16:34
Chave de Impressão: AC734
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



21.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20
22	ESQUADRIAS		
22.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	7,35
22.2	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	20
23	SERVIÇOS FINAIS		
23.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1
23.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	300

Planilha 100% executada

PLANILHA VILA ISABEL

Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	367,5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	53,2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80
Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	12
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	180
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	3,32
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,56

VIVIANE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
A
AMARAL OLIVEIRA
:011799 AMARAL01
94230 179994230

CONSTRUTORA MANHATTAN
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN
LTD:2345870
9000130 LTD:23458709000130

MIRIVALDO FARIAS DO CARMO
Assinado de forma digital por MIRIVALDO FARIAS DO CARMO
CARMO:6282
9580249 CARMO:62829580249

LUANA MAXIMO SOARES
Assinado de forma digital por LUANA MAXIMO SOARES
SOARES:018111
33258 SOARES:01811133258

AELTON FONSECA
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA
SILVA:64095169
249 SILVA:64095169249

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358073/2025
21/05/2026, 16:34
Chave de Impressão: AC734
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ. 01.613.194/0001-63



ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	73,52
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,38
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	22,25
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	5,55
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,33
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,45
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,1
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	134,55
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,2
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,6
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10

Planilha 100% concluída.

- a) Número do Contrato: 20230192
- b) Prazo de execução 12 meses (doze meses);
- c) Total do investimento R\$ 774.503,40 (setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e três reais e quarenta centavos);
- d) Período da execução: 17/10/2023 a 17/10/2024;
- e) ART de Execução: PA20231034819

Anapu – PA, 30 de outubro de 2024.

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA AMARAL 01179994 AMARAL011230	CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA 23458709000130	MIRIVALDO FARIAS DO CARMO Assinado de forma digital por MIRIVALDO FARIAS DO CARMO 62829580249	LUANA MAXIMO SOARES Assinado de forma digital por LUANA MAXIMO SOARES 01811133258	AELTON FONSECA SILVA Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA 64095169249
---	--	---	---	---

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em 04/02/2025



Certidão nº 358073/2025
21/05/2026, 16:34
Chave de Impressão: AC734
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63



AELTON FONSECA
SILVA:640951692
49

Assinado de forma
digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249

MIRIVALDO
FARIAS DO
CARMO:62829
580249

Assinado de forma
digital por
MIRIVALDO FARIAS
DO
CARMO:62829580249

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ: 01.613.194/0001-63

CONTRATANTE

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:234587090001
30

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:23458709000130

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA

CNPJ: 23.458.709/0001-30

CONTRATADA

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01
179994230

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:01179
994230

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

CPF: 011.799.942-30

RESPONSÁVEL TÉCNICA – CREA – PA 151514755-0

LUANA
MAXIMO
SOARES:018111
33258

Assinado de forma
digital por LUANA
MAXIMO
SOARES:018111332
58

LUANA MÁXIMO SOARES

CPF: 018.111.332-58

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITURA - CREA – PA: 1516638255

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Página 9 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 358073/2025, emitida em
04/02/2025



Certidão nº 358073/2025
21/05/2026, 16:34

Chave de Impressão: AC734

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

334139/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
 Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20241112340** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/04/2024**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Brasil Novo** CPF/CNPJ: **34.887.950/0001-00**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Castelo Branco** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **BRASIL NOVO** UF: **PA** CEP: **68148000**
 Contrato: **275/2022** Celebrado em: **08/09/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 1.202.969,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA TRANSAMAZÔNICA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **BRASIL NOVO** UF: **PA** CEP: **68148000**
 Coordenadas Geográficas: **-3.399788, -52.740932**
 Data de início: **12/09/2022** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade:
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Brasil Novo** CPF/CNPJ: **34.887.950/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 10.09 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 5.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 111.71 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 1034.06 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 112 - Execução de Serviço Técnico 2.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 91.00 unidade; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 43.44 metro cúbico;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PA. ART referente a substituição do 2º e 3º termo de aditivo de prazo da Obra mencionada acima.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 334139/2024

06/05/2024, 15:17

D0az6

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D0az6





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNPJ: 34.887950/0001-00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO-PA**, inscrita no CNPJ 34.887.950/0001-00, Representada pelo Sr. Weder Makes Carneiro, prefeito municipal, CPF nº 690.743.302-82, com planilha em anexo dos quantitativos parciais dos serviços executados até o presente momento, tudo conforme especificações técnicas.

- **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO**

PLANILHA PARCIAL COM SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	6,00
2.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M²	309,90
2.3	Barracão de madeira (incl. instalações)	M²	15,00
2.4	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição manual de concreto simples - Calçada existente	M³	43,44
3.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M³	8070,13
3.3	RETIRADA DE POSTE E INSTALAÇÕES	UN	6,00
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CALÇADAS: PISO EM CONCRETO		
4.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA (COLORIDO) PARA PISOS (2 DEMÃOS), ESPESSURA 6 CM - JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M³	273,53

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL

CPF: 1759994230-0

Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA AMARAL, CN: VIVIANE OLIVEIRA AMARAL, O: 1759994230-0

ALIANE JOHNNYS DANIELAS

CPF: 34887950000100

Assinado de forma digital por ALIANE JOHNNYS DANIELAS, CN: ALIANE JOHNNYS DANIELAS, O: 34887950000100

WEDER MAKES CARNEIRO

CPF: 69074330282

Assinado de forma digital por WEDER MAKES CARNEIRO, CN: WEDER MAKES CARNEIRO, O: 69074330282

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 334139/2024
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: D0az6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO CNPJ: 34.887950/0001-00 			
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	41,69
4.2	ESTACIONAMENTO: PISO INTERTRAVADO E SINALIZAÇÃO		
4.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	456,15
4.2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	456,15
4.3	MEIO FIO E SARJETAS		
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	513,07
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	513,07
4.3.3	MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M COM LÂMINA D'ÁGUA	M	513,07
5	URBANIZAÇÃO		
5.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	M²	2844,61
5.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	22,00
5.4	LIXEIRA		
5.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,04
5.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	7,80
5.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	2,02
5.4.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M³	0,59
5.4.5	Lixeira em tela moeda	UN	13,00
5.5	BANCOS EM CONCRETO		
5.5.1	BANCO ARQUEADO TIPO A - EM CONCRETO ARMADO 20MPa, 13,50M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	9,00
5.5.2	BANCO ARQUEADO TIPO B - EM CONCRETO ARMADO 20MPa, 22,85M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	2,00
6	PLAYGROUND		
6.1	INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO		
6.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M³	2,15
6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	3,42

ALLAN
JOHNINHO
DANIELAS
CARLOS GOMES
7508620985

Assessoria de
Planejamento
Urbanístico e
Territorial
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
7508620985
15/06/2024

ADAO
FERRERIA
SANTOS OLIVEIRA
114117222-TERREIRA
98
491-122018

Assessoria de
Planejamento
Urbanístico e
Territorial
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
114117222-TERREIRA
98
491-122018

CONSTRUT
ORA
MANHATTA
R
1104233830
708020110

Assessoria de
Planejamento
Urbanístico e
Territorial
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
1104233830
708020110

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL
01179999
42380

Assessoria de
Planejamento
Urbanístico e
Territorial
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
01179999
42380

WEDER
MAKES
CARNEIRO
330282

Assinado de
forma
digital por
WEDER
MAKES-
CARNEIRO-6
9074330282

Página 2 de 8

Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1181- Brasil Novo – Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em 06/05/2024

Certidão nº 334139/2024
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: DOAZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

 **CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 17/06/2026, às 13:16.



6.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	13,68
6.1.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M ³	0,68
6.2	COLCHÃO DE AREIA		
6.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M ²	111,71
6.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M ²	111,71
6.3	ALAMBRADO		
6.3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M ²	73,40
6.3.2	Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	M ²	3,20
6.4	BRINQUEDOS		
6.4.1	CARROSSEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.4.2	GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.4.3	ESCALA HORIZONTAL FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.4.4	BALANÇO C/ 3 CADEIRA - BEIJA-FLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.5	FUNDAÇÃO DOS BRINQUEDOS		
6.5.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M ³	2,99
6.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M ²	3,60
6.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	21,64
6.5.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M ³	1,72
6.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M ³	1,72
7	FONTE INTERATIVA E MONUMENTO		
7.1	CASA DE BOMBA, CISTERNA E CASA DO FILTRO		
7.1.1	INFRAESTRUTURA		
7.1.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M ³	23,77
7.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M ²	13,96
7.1.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	13,96
7.1.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M ²	74,13
7.1.1.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M ³	5,25

ADAO
FEBREIRA
SANTOS, D
11/01/2022
59

CONSTRUTOS α ρ
 EA $\alpha = 0,82$ $\rho = 0,91$
 FEA $\alpha = 0,82$ $\rho = 0,91$

MANHATTAN
 NY
 FIDELITY

[illegible]

OLIVEIRA AMARAL - Associação de
Frente digital
por VITAE.

0117269 AMALG 11
4230 TOWN 23

WEDER MAKES
CARNEIRO:69074330282

Página 3 de 8

Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1181- Brasil Novo – Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 334139/2024

17/06/2026, 13:16

Chave de Impressão: D0az6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNPJ: 34.887950/0001-00



7.1.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,30
7.1.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	309,20
7.1.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	5,25
7.1.2	LAJE DA TAMPA		
7.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	7,70
7.1.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	0,40
7.1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,80
7.1.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,40
7.1.3	BASE DA BOMBA		
7.1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	1,15
7.1.3.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M³	0,20
7.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.3.1	FORNECIMENTO / CASA DE BOMBA		
7.3.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,15
7.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,25
7.3.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,00
7.3.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	51,60
7.3.1.5	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH)	UN	3,00
7.3.1.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
7.3.1.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.3.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
7.3.1.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
7.3.1.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
7.3.1.11	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00

Atestado de
Assinatura
Digital por
WEDER
MAKES
CARNEIRO
O:69074
330282

Atestado de
Assinatura
Digital por
WEDER
MAKES
CARNEIRO
O:69074
330282

Assinado de
forma digital por
ALLAN
JOHNNYS
DANTAS
CARDOZO
7308627985
2024.05.06
15:53:50 -03'00'

Assinado de
forma digital por
WEDER
MAKES
CARNEIRO
O:69074
330282

Página 4 de 8

Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1181- Brasil Novo – Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 334139/2024
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: Doaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO CNPJ: 34.887950/0001-00 			
7.3.1.12	Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH)	UN	3,00
7.3.1.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
7.3.1.17	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1", INCLUSO REFLETOR ANEL LUZ RGB 9W	UN	12,00
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FONTE - CASA DE BOMBA - POÇO)		
7.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50
7.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,50
7.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,00
7.4.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
7.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
7.4.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	69,59
7.4.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
7.4.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
7.4.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
7.4.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00
7.5	MONUMENTO		
7.5.1	BASE DO MONUMENTO, 9,85Mx3,00Mx0,20M, EM CONCRETO, INCLUSIVE TENTO, LASTRO E ATERRO. ACABAMENTO COM PISO EM PEDRA ARDÓSIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	1,00
7.5.2	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE MONUMENTO DE TOURO EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA		
8.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 120 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	572,50
8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,50

ALCOBIA Assinado de forma digital por ALCOBIA
50144117 50144117
7938 7938

CONSELHO Assinado de forma digital por CONSELHO
00000000 00000000
17042045 17042045
00000000 00000000

VIVIANE Assinado de forma digital por VIVIANE
01179999 01179999
00000000 00000000

ALLAN Assinado de forma digital por ALLAN
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000

WEDER Assinado de forma digital por WEDER
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000

Página 5 de 8

Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1181- Brasil Novo – Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 334139/2024
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: Doaz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNPJ: 34.887950/0001-00



8.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,05
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4247,40
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015	M	1229,70
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
8.8	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.9	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	UN	1,00
8.10	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramen	UN	1,00
8.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
8.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.15	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	7,00
8.16	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m	UN	1,00
8.17	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
8.18	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 UN CR /2017	UN	3,00
8.19	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00
9	PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO		
9.1	MOVIMENTO DE TERRA		
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M²	13,86
9.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	8,50
9.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	65,90
9.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	589,85
9.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	12,80
9.1.6	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,06
9.2	ESTRUTURA DOS ARCOS		
9.2.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)	M	238,24

ADACI - Autarquia de
 FERRERIA - Autarquia de
 SAMTOS - Autarquia de
 0114117 - Autarquia de
 2259 - Autarquia de

CONSELHO REGIONAL DE
 A - Autarquia de
 MANUTENÇÃO - Autarquia de
 TDA/DASE - Autarquia de
 0800137 - Autarquia de
 080131 - Autarquia de

VIVIANE - Autarquia de
 OLIVEIRA - Autarquia de
 AMARAL - Autarquia de
 0117999 - Autarquia de
 4230 - Autarquia de
 179994230 - Autarquia de

ALLAN
 JOHNNYS
 DANIAS
 CARLOSÓD - Autarquia de
 7308627986 - Autarquia de
 1215568 - Autarquia de

WEDER MAKES
 CARNEIRO:6907433028
 2
 Assinado de forma digital
 por WEDER MAKES
 CARNEIRO:69074330282

Página 6 de 8

Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1181- Brasil Novo – Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 334139/2024
 17/06/2026, 13:16
 Chave de Impressão: Doaz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas



 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO CNPJ: 34.887950/0001-00 			
9.2.2	FLANGE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2), COM CHUMBADOR DE AÇO 1" X 60 MM, INCLUINDO PORCA E ARRUELA	UN	16,00
9.3	REVESTIMENTO E PINTURA DOS BLOCOS		
9.3.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M²	3,90
9.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	20,58
9.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	20,58
9.4	PINTURA DOS TUBOS		
9.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	95,01
9.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	95,01
9.5	ELÉTRICO DOS ARCOS		
9.5.1	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W. INCLUINDO RASGO NO TUBO	UN	64,00
9.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1330,00
9.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	267,00
9.5.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
OBS: Planilha fornecida apenas com os serviços executados até a presente data, correspondente a 93,52% do contrato total.			
a) Número do Contrato: 275/2022			
b) Prazo inicial de execução 12 meses (doze meses);			
c) Total do investimento R\$ 1.202.969,11 (Um milhão duzentos e dois mil novecentos e sessenta e nove reais e onze centavos);			
d) Período da execução: 12/09/2022 a 09/09/2024;			
e) Período a ser atestado: 12/09/2022 a 24/04/2024;			
f) ART de Execução: PA20241112340			
Altamira – PA, 24 de abril de 2024.			
VIVIANE OLIVEIRA AMARAL Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA AMARAL 01179994230 CONSTRUTORA A. MAABATTIAN LTDA 17062026_13-16 9000130 ADAO FERREIRA SANTOS Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA SANTOS 11411722 ALLAN JOHNNYS DANIAS CARDOSO Assinado de forma digital por ALLAN JOHNNYS DANIAS CARDOSO 308627585 WEDER MAKES CARNEIRO Assinado de forma digital por WEDER MAKES CARNEIRO 69074330282			
Página 7 de 8			
Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1181- Brasil Novo – Pará			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em 06/05/2024



Certidão nº 334139/2024
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: DOaz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNPJ: 34.887950/0001-00



WEDER MAKES
CARNEIRO:69074330282

Assinado de forma digital por WEDER
MAKES CARNEIRO:69074330282

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNPJ: 34.887950/0001-00

CONTRATANTE

CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:23458709000130

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
MANHATTAN
LTDA:23458709000130

ADAO
FERREIRA
SANTOS:0
11411722
59

Assinado de
forma digital
por ADAO
FERREIRA
SANTOS:011
41172259

CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA
CNPJ: 23.458.709/0001-30

CONTRATADA

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:0
117999423
0

Assinado de
forma digital
por VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011
79994230

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
CPF: 011.799.942-30

RESPONSÁVEL TÉCNICA – CREA – PA 151514755-0

ALLAN JOHNNYS
DANTAS
CARDOSO:07308627985

Assinado de forma digital por
ALLAN JOHNNYS DANTAS
CARDOSO:07308627985
Dados: 2024.05.06 12:56:37 -03'00'

ALLAN JOHNNYS DANTAS CARDOSO
CPF: 073.086.279-85

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITURA - CREA – PA: 1517120969

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 334139/2024, emitida em
06/05/2024



Certidão nº 334139/2024
17/06/2026, 13:16
Chave de Impressão: DOaz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

302368/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL**
 Registro: **895334PA** RNP: **1515147550**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20220767569** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/05/2022** Baixada em: **23/08/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **29.891.948/0001-66**
 Endereço do contratante: **RUA 02** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: centro**
 Cidade: **ANAPU** UF: **PA** CEP: **68365000**
 Contrato: **20220118** Celebrado em: **20/05/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 264.321,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **VILA SURUBIM** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
 Cidade: **ANAPU** UF: **PA** CEP: **68365000**
 Coordenadas Geográficas: **-3.470398, -51.201216**
 Data de início: **24/05/2022** Conclusão efetiva: **24/08/2022**
 Finalidade: **Esportivo**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **29.891.948/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 55.27 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 19.20 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 103.00 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 289.53 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 61.84 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 607.88 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para execução de Quadra poliesportiva da Vila Surubim, Zona Rural no Município de Anapu/PA. Conforme o convenio com a SEDOP por meio do o Processo nº 2021/717427 e Convênio nº 25/2022.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 302368/2023
26/05/2023, 12:08
WdWCy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WdWCy





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 29.891.948.0001/66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da **CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI**, inscrita no CNPJ 23.458.709/0001-30, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373, Brasília – CEP: 68377-590, no município de Altamira – PA, para os devidos fins, que através da Responsável Técnica, **Viviane Oliveira Amaral – CREA – PA 151514755-0, Engenheira Civil**, executou para o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ 29.891.948.0001/66, endereçada na Rua 02, – Anapú – PA, a seguinte obra, localizada na Vila Surubim, Zona Rural deste Município, com planilha em anexo dos quantitativos tudo conforme especificações técnicas.

- EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SURUBIM, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. CONFORME O CONVÊNIO COM A SEDOP POR MEIO DO PROCESSO Nº 2021/717427 E CONVÊNIO Nº 25/2022**

RESUMO

ITEM	SERVIÇOS	QTD	UN
1	LICENÇAS E TAXAS	1,00	CJ
2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	728,58	M²
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	M²
4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	103,06	M
5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	9,00	M²
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UND
7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	12,80	M³

Rua 02 – centro – S/N - Anapu - Pará. 68.365-000, CNPJ: 29.891.948/0001-66

ADAO FERREIRA
SANTOS:011411
72259

Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA SANTOS:01141172259

CONSTRUTORA
MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI:23458709000130

VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:0117999423
0

Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA AMARAL:01179994230

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ SILVA:81916639291

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 29.891.948.0001/66

8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	6,40	M³
9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (DOIS USOS)	43,71	M³
10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,47	M³
11	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	7,85	M³
12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	214,00	Kg
13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2018	189,00	Kg
14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	115,00	Kg
15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (DOIS USOS)	33,90	M²
16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	103,00	Kg
17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	189,00	Kg
18	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,87	M³
19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	103,00	M
20	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	3,78	M²
21	MASTRO EM FO.GO SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND	1,00	UND
22	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	210,20	M²
23	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA	61,84	M²

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em
26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas

Rua 02 – centro – S/N - Anapu - Pará. 68.365-000, CNPJ: 29.891.948/0001-66

Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ SILVA:81916639291

ADAO FERREIRA SANTOS:01141172259

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI:23458709000130

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL:01179994230





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 29.891.948.0001/66

	9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		
24	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	185,50	M²
25	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	185,50	M²
26	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 5.0 MM	607,88	M²
27	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO AF_07/2016	11,58	M³
28	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND
29	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UND
30	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	10,00	UND
31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	8,00	UND
32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND
33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UND
34	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,80	M
35	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,83	M

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:8191663929
1

Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230
94230

Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230

Rua 02 – centro – S/N - Anapu - Pará. 68.365-000, CNPJ: 29.891.948/0001-66

ADAO FERREIRA
SANTOS:0114117225
72259

Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA SANTOS:01141172259

CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI:23458709000130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17
Chave de Impressão: WdWCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 29.891.948.0001/66

36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	107,90	M
37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	457,24	M
38	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	12,00	UND
39	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	292,87	M²
40	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	81,61	M²
41	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	526,27	M²
42	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	185,50	M²
43	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	185,50	M²
44	EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA QUADRAS DE ESPORTES	1,00	CJ
45	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX RELEVO - (40 X 30 CM)	1,00	UND
46	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	619,46	M²

- a) Prazo de execução 90 dias (noventa dias);
b) Total do investimento R\$ 264.321,100 (Duzentos e Seiscentos e quatro Mil, Trezentos e Vinte e Um reais e Dez Centavos);
c) Período da execução 20/05/2022 a 20/08/2022;

Altamira – PA, 22 de Agosto de 2022.

ADAO FERREIRA
SANTOS:01141172259

Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA SANTOS:01141172259

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ SILVA:81916639291

VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230

Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA AMARAL:01179994230

Rua 02 – centro – S/N - Anapu - Pará. 68.365-000, CNPJ: 29.891.948/0001-66

CONSTRUTORA
MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI:23458709000130



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17
Chave de Impressão: WdWCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 29.891.948.0001/66

DEUZILENE MUNIZ
SILVA:8191663929
1
Assinado de forma digital por DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 29.891.948.0001/66
CONTRATANTE

ADAO FERREIRA
SANTOS:011411
72259
Assinado de forma digital por ADAO FERREIRA
SANTOS:01141172259

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI
CNPJ: 23.458.709/0001-30
CONTRATADA

VIVIANE
OLIVEIRA
AMARAL:011799
94230
Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230

VIVIANE OLIVEIRA AMARAL
CPF: 011.799.942-30
RESPONSÁVEL TÉCNICA

CONSTRUTORA
MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI:23458709000130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17
Chave de Impressão: WdWCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas

Rua 02 – centro – S/N - Anapu - Pará. 68.365-000, CNPJ: 29.891.948/0001-66





TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022-02 FME

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

MUNICÍPIO: ANAPU/PA

U.R.E: BRASIL

U.S.E: PARÁ

END.: VILA SURUBIM, ZONA RURAL, ANAPU/PA

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

DATA: 17/05/2022

BDI= 28,82%

REF. DE PREÇOS: SINAPI Desonerado - Agosto de 2021 / SEDOP - Setembro DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
01			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 22.485,93	8,51%
1.1	11170	SEDOP	LICENÇAS E TAXAS	CJ	1,00	2837,72	R\$ 3.655,55	R\$ 3.655,55	1,38%
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	728,58	0,27	R\$ 0,35	R\$ 252,45	0,10%
1.3	10004	SEDOP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	465,22	R\$ 599,30	R\$ 3.595,78	1,36%
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	103,06	44,36	R\$ 57,14	R\$ 5.889,14	2,23%
1.5	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	784,30	R\$ 1.010,33	R\$ 9.093,01	3,44%
02			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 19.493,87	7,38%
2.1	COMPOSIÇÃO		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	15132,65	R\$ 19.493,87	R\$ 19.493,87	7,38%
03			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.096,00	0,41%
3.1	96523	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,80	67,75	R\$ 87,27	R\$ 867,14	0,33%
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,40	35,76	R\$ 46,06	R\$ 228,86	0,09%
04			FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)					R\$ 19.492,96	7,37%
4.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (DOIS USOS)	M2	43,71	175,85	R\$ 226,53	R\$ 7.686,57	2,91%
4.2	96616	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,47	527,78	R\$ 679,88	R\$ 248,06	0,09%
4.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,85	468,06	R\$ 602,96	R\$ 3.674,29	1,39%
4.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	214,00	13,95	R\$ 17,97	R\$ 2.985,11	1,13%
4.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2018	kg	189,00	15,52	R\$ 20,00	R\$ 2.933,88	1,11%
4.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	115,00	17,09	R\$ 22,01	R\$ 1.965,05	0,74%

CONSTRUTORA MANHATTAN

EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA

MANHATTAN EIRELI:23458709000130

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081
 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEP: 68377-590 - Altamira-Pará
 Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com

DEUZILENE MUNIZ Assinado de forma digital por DEUZILENE
 SILVA:8191663929
 1 MUNIZ
 SILVA:81916639291

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
 17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas

VIVIANE OLIVEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
 AMARAL:01179994230 AMARAL:01179994230





TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022-02 FME

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

MUNICÍPIO: ANAPU/PA

U.R.E: BRASIL

U.S.E: PARÁ

END.: VILA SURUBIM, ZONA RURAL, ANAPU/PA

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

DATA: 17/05/2022

BDI= 28,82%

REF. DE PREÇOS: SINAPI Desonerado - Agosto de 2021 / SEDOP - Setembro DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
05			ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO					R\$ 12.627,92	4,78%
5.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 (DOIS USOS)	M2	33,90	175,85	R\$ 226,53	R\$ 5.961,44	2,26%
5.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	103,00	17,09	R\$ 22,01	R\$ 1.760,00	0,67%
5.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	189,00	13,90	R\$ 17,91	R\$ 2.627,02	0,99%
5.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25 MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,87	468,06	R\$ 602,96	R\$ 2.279,46	0,86%
06			IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS					R\$ 3.328,30	1,26%
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M	103,00	32,31	R\$ 41,63	R\$ 3.328,30	1,26%
07			ESQUADRIAS					R\$ 40.701,45	15,40%
			Ferro						
7.1	90822	SEDOP	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	3,78	390,26	R\$ 502,73	R\$ 1.475,18	0,56%
7.2	260188	SEDOP	MASTRO EM FO.GO SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND	UND	1,00	2226,45	R\$ 2.868,11	R\$ 2.226,45	0,84%
7.3	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	210,20	176,02	R\$ 226,75	R\$ 36.999,82	14,00%
08			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					R\$ 13.343,76	5,05%
8.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	61,84	83,89	R\$ 108,07	R\$ 6.682,95	2,53%
8.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	185,50	3,83	R\$ 4,94	R\$ 916,39	0,35%

CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130Assinado de forma digital por CONSTRUTORA
MANHATTAN EIRELI:23458709000130

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081
 Rua Joaquim Acácio, 1373 – Brasília – CEP: 68377-590 – Altamira-Pará
 Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com

DEUZILENE MUNIZ
 SILVA:8191663929
 1

Assinado de forma
 digital por DEUZILENE
 MUNIZ
 SILVA:81916639291

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
 vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em
 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
 17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas



VIVIANE OLIVEIRA
 AMARAL:01179994
 230

Assinado de forma digital
 por VIVIANE OLIVEIRA
 AMARAL:01179994230



TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022-02 FME

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
MUNICÍPIO: ANAPU/PA
U.R.E: BRASIL
END.: VILA SURUBIM, ZONA RURAL, ANAPU/PA
OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
DATA: 17/05/2022

U.S.E: PARÁ

BDI= 28,82%

REF. DE PREÇOS: SINAPI Desonerado - Agosto de 2021 / SEDOP - Setembro DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
8.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	185,50	24,04	R\$ 30,97	R\$ 5.744,42	2,17%
09			PISOS					R\$ 70.627,60	26,72%
9.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA 5.0 MM	M2	607,88	77,72	R\$ 100,11	R\$ 60.854,14	23,02%
9.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO AF_07/2016	M3	11,58	655,17	R\$ 843,99	R\$ 9.773,46	3,70%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 22.669,63	8,58%
			Quadros e caixas						
10.1	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	533,29	R\$ 686,99	R\$ 686,99	0,26%
10.2	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	1862,72	R\$ 2.399,56	R\$ 2.399,56	0,91%
10.3	101938	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	10,00	78,80	R\$ 101,51	R\$ 1.015,15	0,38%
			Disjuntores						
10.4	101890	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	13,09	R\$ 16,86	R\$ 134,88	0,05%
10.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	126,84	R\$ 163,39	R\$ 163,39	0,06%
10.6	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	863,04	R\$ 1.111,77	R\$ 6.670,62	2,52%
			Eletrodutos						
10.7	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,80	10,44	R\$ 13,45	R\$ 414,39	0,16%

CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA
MANHATTAN EIRELI:23458709000130

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081
Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEP: 68377-590 - Altamira-Pará
Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com

Assinado de forma digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17
Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas

VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230
Assinado de forma digital por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230





TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022-02 FME

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

MUNICÍPIO: ANAPU/PA

U.R.E: BRASIL

END.: VILA SURUBIM, ZONA RURAL, ANAPU/PA

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

DATA: 17/05/2022

U.S.E: PARÁ

BDI= 28,82%

REF. DE PREÇOS: SINAPI Desonerado - Agosto de 2021 / SEDOP - Setembro DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
10.8	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,83	8,98	R\$ 11,56	R\$ 1.744,08	0,66%
10.9	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,90	6,61	R\$ 8,52	R\$ 919,73	0,35%
			Cabos de cobre						
10.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	457,24	6,71	R\$ 8,64	R\$ 3.951,79	1,50%
			Luminárias						
10.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UND	12,00	295,57	R\$ 380,75	R\$ 4.569,05	1,73%
11			PINTURAS					R\$ 22.097,58	8,36%
			EsMalte						
11.1	100721	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	292,87	16,51	R\$ 21,28	R\$ 6.230,92	2,36%
			Acrilica/Resina						
11.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	81,61	7,36	R\$ 9,47	R\$ 600,29	0,23%
11.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	526,27	15,19	R\$ 19,56	R\$ 10.295,10	3,89%
11.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	185,50	2,08	R\$ 2,68	R\$ 497,68	0,19%
11.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	185,50	18,72	R\$ 24,12	R\$ 4.473,59	1,69%
12			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					R\$ 13.391,45	5,07%
12.1	250610	SEDOP	EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA QUADRAS DE ESPORTES	CJ	1,00	13391,45	R\$ 17.250,87	R\$ 13.391,45	5,07%
13			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.964,65	1,12%
13.1	241318	SEDOP	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX RELEVO - (40 X 30 CM)	UND	1,00	782,74	R\$ 1.008,33	R\$ 1.008,33	0,38%
13.2	99811	SINAPI	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	M2	619,46	2,46	R\$ 3,16	R\$ 1.956,32	0,74%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)								R\$ 264.321,10	100%

CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA MANHATTAN
EIRELI:23458709000130

duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e dez centavos

VIVIANE OLIVEIRA

AMARAL:011799942

30

Assinado de forma digital
por VIVIANE OLIVEIRA
AMARAL:01179994230CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081
Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEP: 68377-590 - Altamira-Pará
Telefone (93) 99188-3100 / E-mail: manhattancivil@hotmail.com

DEUZILENE MUNIZ

SILVA:8191663929

1

Assinado de forma
digital por
DEUZILENE MUNIZ
SILVA:81916639291Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em
26/05/2023Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 4 folhas



LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA



DIEGO SANTOS DO AMARAL, Engenheiro Civil, registrada sobre o CREA – PA 151837138-8, conforme determinado com a **ART PA20230937962**, apresenta o laudo de parecer técnico final da obra (CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SURUBIM, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ANAPU-PA), conforme segue.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 – Dados da Construção

Prestação de Serviço estabelecido entre a empresa contratante **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPU - PA** inscrito no CNPJ de nº 29.891.948/0001-66, representada pela secretária de Educação Deuzilene Muniz Silva, CPF nº 819.166.392-91 endereçada na rua 02 – S/N - centro e a contratada **CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA** CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54608, endereçada na Rua Joaquim Acácio, Nº 1373 – Brasília – CEP: 68377-590 – Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil, **VIVIANE OLIVEIRA AMARAL** CREA – PA 151514755-0, CPF: 011.799.942-30, **EXECUTOU A OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SURUBIM, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ANAPU-PA**, descritas nas atividades técnicas na ART PA20220767569, obra com início em 24/05/2022 e término no dia 24/08/2022.

1.2 – Finalidade

O presente laudo de vistoria relata os termos de boa execução dos serviços referidos a obra.

Diego Santos do Amaral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas



2 – VISTORIA DA OBRA

Após a vistoria na obra, realizada no dia 15 de maio de 2023, registrada na ART nº PA20230937962 ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecimento na ART nº PA20220767569, de conforme com as normas técnicas vigentes.

3 – SERVIÇOS VISTORIADOS

ITEM	SERVIÇOS	QTD	UN
1	LICENÇAS E TAXAS	1,00	CJ
2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	728,58	M²
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	M²
4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	103,06	M
5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	9,00	M²
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UND
7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	12,80	M³
8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	6,40	M³
9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (DOIS USOS)	43,71	M³
10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,47	M³
11	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	7,85	M³
12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	214,00	Kg
13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2018	189,00	Kg
14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	115,00	Kg

Diogo Santos de Azevedo



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023

17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas



15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (DOIS USOS)	33,90	M²
16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	103,00	Kg
17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	189,00	Kg
18	CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,87	M³
19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	103,00	M
20	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COM GUARNIÇÃO COMPLETA	3,78	M²
21	MASTRO EM FO.GO SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND	1,00	UND
22	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	210,20	M²
23	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	61,84	M²
24	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	185,50	M²
25	MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	185,50	M²
26	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA 5.0 MM	607,88	M²
27	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO AF_07/2016	11,58	M³
28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND

Diego Santos de Amorim



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17
Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas



29	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UND
30	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	10,00	UND
31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	8,00	UND
32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND
33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UND
34	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,80	M
35	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,83	M
36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	107,90	M
37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	457,24	M
38	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	12,00	UND
39	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	292,87	M²
40	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	81,61	M²
41	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	526,27	M²
42	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	185,50	M²
43	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	185,50	M²
44	EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA QUADRAS DE ESPORTES	1,00	CJ
45	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX RELEVO - (40 X 30 CM)	1,00	UND
46	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	619,46	M²

Todos os serviços estão 100% concluídos.

Diego Santos de Amorim



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023

17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas



4 – CONCLUSÃO

Conforme a vistoria, os serviços estabelecidos no presente laudo estão 100% concluídos, todos de acordo com as normas vigentes da Construção Civil, assim atesto que os serviços prestados estão em boa execução.

Altamira – PA, 15 de maio de 2023.



Diego Santos do Amaral
Engenheiro Civil
CREA-PA 151837138-8

Diego Santos do Amaral

DIEGO SANTOS DO AMARAL

CREA – PA 151837138-8

CPF 027.137.612-04



TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE ALTAMIRA - PA

NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA - TITULAR
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2610 - Lj. 4 e 5 - Esplanada do Xingu - CEP 68372-005 - Fone: (93) 3515-4533

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

(1) DIEGO SANTOS DO AMARAL
Altamira/PA, 18 de maio de 2023.

MARIA DE JESUS HONORATO DA
SILVA - Escrevente Autorizada

Selos: 007423044A
Emolumentos: R\$ 6,80 + Selo: R\$
0,45 – Total: R\$7,25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023

17/06/2026, 13:17

Chave de Impressão: WdWCy

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 302368/2023
17/06/2026, 13:17
Chave de Impressão: WdWCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 2 folhas



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 17/06/2026, às 13:17.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230937962

INICIAL

Página 1/2

1. Responsável Técnico DIEGO SANTOS DO AMARAL Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1518371388 Registro: 1518371388PA		2. Dados do Contrato Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Rua 02 Cidade: ANAPU Complemento: Valor: R\$ 1.000,00 Contrato: 20220118 Celebrado em: 20/05/2022 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Agência Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE		3. Dados da Obra/Serviço VILA SURUBIM Cidade: ANAPU Complemento: Cidade: ANAPU Data de início: 24/05/2022 Finalidade: Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: Não Especificado CPF/CNPJ: 29.891.948/0001-66	
4. Atividade Técnica 1 - DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. ELETTRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETTRICIDADE		Unidade		Quantidade	
m²		607,88			
m³		19,20			
m³		55,27			
m		103,00			
m²		61,84			
m		289,53			

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART de Laudo de Execução de serviços na Execução de Quadra Poliesportiva na Vila Surubim, Zona Rural no Município de Anapu-PA. Destinada a emissão de acervo técnico (CAT) da Engenharia Civil Viviane Oliveira Amaral - CREA - PA - 151514755-0, conforme a ART nº PA20220767569.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placas legíveis e visíveis ao público enquanto durar a execução da obra.
- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sinc.com.br/publico/>, com a chave: yxwvS
impresso em: 16/05/2023 às 15:31:49 por: ip: 170.82.175.9

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

www.creapa.org.br
faleconosco@creapa.com.br
Tel: (91) 3219-3402
Fax:



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

laleconosco@creapa.com.br

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sites.com.br/publico/>, com a chave: yx0w5
Impresso em: 16/05/2023 às 15:31:50 por: ipr.170.52.175.9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 302368/2023, emitida em 26/05/2023



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20230937962

CREA-PA

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 16/05/2023 Valor pago: R\$ 96,61 Nosso Número: 9047362

Local:

Assinado de forma digital

DIEGO SANTOS DO AMARAL - CPF: 027.137.612-04

DEUZILENE MUNIZ

SILVA:81916639291

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 29.891.948/0001-66

Engenheiro Civil

CREA-PA: 151837138-8

Diego Santos do Amaral

INICIAL





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

193069/2019

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUDEMBERG HONÓRIO PEREIRA**

Registro: **1516790839PA** RNP: **1516790839**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MBA EM ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE NA CONSTR. CIVIL

Número da ART: **PA20180327262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2018 Baixada em: 28/03/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G DE CASTRO REIS E CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ** CPF/CNPJ: **01.613.194/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000
Contrato: 001/2018-05 Celebrado em: 02/01/2018
Valor do contrato: R\$ 137.041,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO CENTRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000
Coordenadas Geográficas: -3.467928, -51.202305
Data de início: 02/01/2018 Previsão de término: 18/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ** CPF/CNPJ: 01.613.194/0001-63

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 4186.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 4186.18 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviço de meio fio em concreto, com 4186,18 metros com sarjetas e saídas d'água, em diversas ruas do centro urbano do município de Anapu-PA.

Número da ART: **PA20180327269** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2018 Baixada em: 28/03/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G DE CASTRO REIS E CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ** CPF/CNPJ: **01.613.194/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000
Contrato: 001/2018-05 Celebrado em: 20/05/2018
Valor do contrato: R\$ 95.284,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO CENTRO ZONA URBANO DO MUNICÍPIO DE ANAPÚ- Nº: S/N
PA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000
Coordenadas Geográficas: -3.46712, -51.204539
Data de início: 21/05/2018 Previsão de término: 18/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ** CPF/CNPJ: 01.613.194/0001-63

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2879.92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 2879.92 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviço de meio fio em concreto, com 2879,92 metros com sarjetas e saídas d'água, em diversas ruas do centro urbano do município de Anapu-PA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

193069/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

_____**Informações Complementares**_____

Certidão de Acervo Técnico nº 193069/2019

12/08/2019, 09:11

4D7yZ

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4D7yZ

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

